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Asunto
Proxecto basico ¢ de execucién de reforma do Campo de fittbol de Conxo -

Santiago de Compostela

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE

REFORMA DO CAMPO DE FUTBOL DE CONXO - SANTIAGO DE COMPOSTELADG |
DAXUNTA DE GOBERNG OE AT

06 MAR, 2015

SECCION DE CONTRATACION

DISPOSICIONS XERAIS

1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato serd a realizacién das obras incluidas no Proxecto basico e de
execucion de reforma do Campo de fiitbol de Conxo - Santiago de Compostela, redactado
polo arquitecto Jorge Barata Martinez (colg. 2762 do COAG).

Devandito obxecto corresponde ao cédigo 39293300-5 da nomenclatura Vocabularic Comin de
Contratos (CPV) da Comisién Europea.

1.2.- Teran carécter contractual os planos, o prego de prescriciéns técnicas, a memoria no
referente & descricién dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracién.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizacién do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O drgano de contratacion, que actua en nome da Administracién Publica do Concello de
Santiago de Compostela, ¢ a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado organo ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dibidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razéns de interese publico, acordar a sita resolucion e determinar os
efectos desta, con sujecién & normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista 4 sua impugnacion ante a Xurisdicién

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A confratacién a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se
aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en diante TRLCSP), quedando
sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continlie vixente, ou as normas
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regulamentarias que lle substitian, e ao Prego de Clausulas Adripistrafivas-Kenerais do Estado

para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1 970 de 31 de decembro, en
canto non se opofia & Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacién levara a cabo
de acordo coas clausulas contidas no presente prego de clausulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicaciéon as demais disposicions estatais que regulan a contratacién do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das slas

respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacién e resolucién do contrato,
e efectos desta, seran resoltas polo organo de contratacién, cuxos acordos poran fin 4 via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicién ante 0 mesmo érgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicion.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1. Poderan contratar coa Administracion as persoas naturais ou xuridicas, espariolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, extremo que se podera acreditar por calquera

dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacién
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais € materiais suficientes para
a debida execucion do contrato.

As empresas non espafiolas de Estados membros da Unién Europea deberén acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacion de inscricidn nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican no anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberan acreditar a sta capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou analogo ou, na sta falta, que actlan con
habitualidade no trafico local no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 556 TRLCSP, ou no caso de contratos
suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado € signatario do acordo sobre contratacién

publica da organizacion mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sUa solvencia, ben a
través da acreditacion dunha clasificacién adecuada ac obxecto do contrato, ben a través, cando
estar debidamente clasificado non sexa requisito da licitacion, e, no caso da solvencia
econdmica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da TRLCSP, e, de

acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:

. Para o caso de empresas e persoas fisicas non profesionais: informe de institucion financeira no
que, mencionando expresamente o obxecto e contia do contrato actual, sinale que é solvente
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econémicamente para afrontalo. Para o caso de profesionais: segure

profesionais que garanta unha contia equivalente & deste contrato. A vixencia do seguro deberd
manterse durante, polo menos, toda a duracién do contrato e, asi mesmo, durante o prazo de

garantfa.

. Presentacion das contas dos tres (ltimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas nos
rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacién inferior a un ano deberén presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu pratrimonio neto represente cando menos un
25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo conforme a

normativa vixente.

. Declaracién sobre o volume global de negocios, mediante a presentacion da declaracién anual
de operacions con terceiros, referido 6s tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econdémica se a declaracion de menor importe nos 3 Gltimos anos é superior 6 dobre do
prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do mesmo.

Polo que respecta & solvencia técnica, e considerando o disposto no artigo 76 do TRLCSP:

1° a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
Ultimos cinco anos, acompafiada de certificados de boa execucién para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir &4 execucién do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na stia oferta, e cuxa efectiva
adscricion considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP.

(art. 64 TRLCSP)
Aos efectos previstos no apartado anterior, os certificados de clasificacion ou documentos

similares que sexan expedidos por Estados membros da Unién Europea a favor dos seus propios
empresarios constituiran unha presuncion de aptitude nos termos apuntados no artigo 84.1 da

TRLCSP.

Tales medios de acreditacion poderan ser substituidos polos que consten no certificado de
inscricion no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia, da Deputacion
Provincial da Coruia ou do concello de Santiago, que o licitador achegue, ou pola acreditacién

dunha clasificacion suficiente.

4.3. Non poderan concorrer 4 licitacién aquelas empresas que participasen na elaboracion das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacién poida
provocar restricions & libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4. Os que contraten coa Administracion, poderan facelo por si, ou mediante a representacion de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberan realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sla representacién para licitar, con caracter previo &
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presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representaciorng
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionarioc que ostente a déle On para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacién achegada ¢
bastante para que o representante exerza as facultades de licitar en relaciéon co expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representaciéon, no seu caso, do asinante da proposicién,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:

4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucién, e de medificacion no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme a lexislacién
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a sla actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espafolas de Estados membros da Unidn Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Econémico Europeo, haberén de acreditar a siia capacidade de obrar mediante
presentacion de certificacion ou declaracién xurada de estar inscritas nalgun dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diplomatica espariola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na sta
falta, que acttan con habitualidad no tréfico local no ambito das actividades que constitiien o

obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva mision diplomatica permanente espafiola
relativo a que o Estado da sGa procedencia admite 4 sia vez a participacién de empresas
espanolas na contratacién coa Administracién, en forma substancialmente analoga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado é signatario do Acordo sobre

Contratacién Publica da Organizacién Mundial do Comercio. (art. 556 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actie mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacién e do ambito das suas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacién da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden 4 licitaciéon constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a sua personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacion dun representante ou apoderado (nico da unién con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigaciéns que do contrato derivense ata a extincién do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.
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4.5.2.- Certificado da clasificacién de ser requirida segundo o digpbsté na clausula 5 do presente
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contrataciéon Admini€trativa ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase pendente de
clasificacion, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasificacién esixida no prazo de
subsanacion de defectos ou omisiéns na documentacién a que se refire a clausula 15 do presente

prego.

O certificado de clasificacion debera ir acompafiado en todo caso dunha declaracién responsable
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacion non tiveron variacion. (art. 146.3

TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o organo de
contratacion correspondente a sa solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na clausula 4.2. do presente prego.

As uniéns temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacién como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificacions individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacién global

esixida no presente prego.

Se concorren unidns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a stia clasificaciéon e os Ultimos, en defecto
desta, a sUa solvencia econémica, financeira e técnica.

De non requirirse clasificacién, os licitadores deberan aportar a_documentacién acreditativa da

solvencia econdémica, financeira e técnica de conformidade co sinalado na clausula 4.2 do
presente Prego. -

As empresas que liciten en unioén temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econémica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemuiio xudicial, certificacién administrativa ou declaracién responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestacions ante notario publico, de non estar incurso nas prohibicions para contratar
coa Administracion conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentard a documentacion
Xustificativa de estar ac corrente no cumprimento das sUas obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, poderd substituirse por declaracion responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracién de someterse 4 xurisdicion dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
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puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao
puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da
Xunta de Galicia, Deputacién da Corufia ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de

aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicién de que a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacién podera requirir a achega de dita documentacién se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa & adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condicion de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacion referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacién acreditativa da solvencia econdémica, financeira e técnica.

- Declaracion responsable a que se refire a cldusula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompafiado en todo caso dunha declaracién
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non
experimentaron variacién. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacion a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou ben
copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme & lexislacién vixente na

materia
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

Non se esixe.
6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitacién, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracion,
fixase en 303.305,79 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 63.694,21 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacién final da mesma, de conformidade co sinalado no
artigo 235 da TRLCSP sempre se producira con posterioridade 6 acto de recepcién da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, seré o vixente no momento da recepcion da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e 0s prezos unitarios que rexeran durante a execucion
das obras, seran os que resulten da aprobacién da proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO
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cas que se deriven da

Existe o crédito orzamentario preciso para atender &s obrigacions egghéf
contratacién, con cargo & partida orzamentaria 022 34200 62200.

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.

9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato tera un prazo maximo de execucién de 2 meses, a contar desde o dia seguinte 4
sinatura da acta de comprobacion do replanteo.

]
ADXUDICACION DO CONTRATO

10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacién que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.
AT. OFERTAECON(’)MICA:

A maxima puntuacion para este criterio sera de 40 puntos.

As empresas clasificaranse inicialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de "precio
mais baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacion de tédalas ofertas segundo este criterio,
otorgarase a maxima puntuacion de 40 puntos a oferta mais baixa e aplicarase ao resto das
ofertas a seguinte férmula para calcular a sua puntuacion:

Pn=(Pmx Ob)/ On

Onde:
Pn:  Puntuacién da oferta
Pm: Puntuacion maxima posible (40 puntos)
Ob:  Importe da oferta mais baixa
On:  Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

Cando o ¢drgano de Contratacion presuma fundadamente que a proposicién non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiguen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién
correspondente. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos
técnicos a fin de que emitan o correspondente informe.
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Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anorma agofertas que se atopan nos

seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un s6 licitador, sexa inferior ac orzamento base de licitacion en mais
de 25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais
a outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
cémputo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a
baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais & media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media sé coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
namero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas

de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta e en funcién da documentacion que presente o adxudicatario no tramite de xustificacion
da oferta, ou na documentacion xa presentada, os seguintes:

1° .- Axeitada xustificacion dos prezos ofertados, que como minimo comprendera unha
explicacion dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° .- Volume de obra xa contratado, en relacion cos medios persoais e materiais que tefia a
licitador.

3° .- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

A2.- MELLORAS

Construcién dunha zona de quecemento/adestramento no espazo comprendido entrs a
cabeceira norte do campo e a parcela do Sergas, cunha superficie de 50x10=500 m2, coas
mesmas caracteristicas que o terreo de xogo en canto & base, subbase elastica e céspede,
incluindo remates perimetrais da superficie de céspede artificial € conexionado co saneamento

do campo, totalmente preparado para o seu uso.

A valoracion econdémica desta mellora estimase en 16.100 €, ive engadido.

PUNTUACION: 10 PUNTOS

. Subministro e instalacién de 2 unidades de banquillos para suplentes, homologados, de 6

metros de lonxitude, fabricados en estrutura metdlica galvanizada e metacrilato transparente
resistente a impactos en cuberta e laterais. Asento corrido en material fenédlico e antivandalico,
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de grosor suficiente, en cor a elixir. Apoia pés en parte inferior pagd & colocacion de suelo de
caucho, antideslizante. Os banquillos disporan dun sistema antivuelce’de anclaxe ao chan.

A valoracién econdmica desta mellora estimase en 7.500 €, ive engadido

PUNTUACION: 10 PUNTOS

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
(R/ Presidente Salvador Allende n°® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro
do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguinte 4 data de publicacién do anuncio no
Boletin Oficial da Provincia.

12.2.- A presentacién podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio e
comunicar no mesmo dia ao 6rgano de contratacién, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a
remision da proposicién. Sen a concorrencia de ambos 0s requisitos non sera admitida a
proposicion no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacién.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non serd admitida
ningunha proposicién enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderdn examinar o prego e documentacion complementaria no perfil de
contratante do 6érgano de contratacidn e nas oficinas da Seccién municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacion das proposiciéns presume a aceptacion incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcién algunha.

12.5.- A presentacion da proposicién deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitdndose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposiciéns constaran de 2 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Proxecto basico e de execucién de reforma do Campo de fitbol de
Conxo - Santiago de Compostela CON/12/2015 e co nome e apelidos ou razén social da
empresa licitadora, nimeros de teléfono e de fax, e direccion de correo electrénico, de dispor
deles, asi como coa firma do licitador ou persoa que lle represente.
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O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en foll
requisitos que se sinalan a continuacion:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacidon Xeral Proxecto basico e de execuciéon de
reforma do Campo de fltbol de Conxo - Santiago de Compostela CON/12/2015

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio és
emprendedores e a sUia internacionalizacion, substituirase a presentacion da documentacién que
se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracion responsable indicando que
cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracion (ANEXO II). Esta
declaracién, polo tanto, serd a Unica documentacién a incluir neste sobre no momento da

presentacién das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o organo de
contratacién, previamente & adxudicacién do contrato a posesion e validez dos documentos
esixidos; sendo o momento decisivo para apreciar a concurrencia dos requisitos de capacidade e
solvencia esixidos para contratar coa administracién o de finalizaciéon do prazo de presentacién de

proposiciéns.

En todo caso, o organo de contratacién podera solicitar, en calquera momento anterior 4 adopcién
da proposta de adxudicacién, que os licitadores aporten a documentacion acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

Asi mesmo, e de ser o caso, deberd presentarse o compromiso formal de constitucion dunha
unién temporal de empresas, indicando a correspondente porcentaxe de participacion e
presentando entdn a declaracion responsable antedita individuaimente cada unha delas.

13.3.- SOBRE N° 2 Subtitulado: Proposicién economica e oferta relativa aos criterios de
adxudicacion avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante procedemento
aberto, da contratacién de Proxecto basico e de execucién de reforma do Campo de fltbol de

Conxo - Santiago de Compostela CON/12/2015

A documentacion que se presente neste sobre deberd ser aportada, obrigatoriamente, en dous
formatos: en formato papel e en soporte informatico (2 unidades idénticas en CD non regrabable
identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominacion SOBRE N° 3), quedande
excluidas da licitacion aquelas empresas que non aporten foda a documentacion en ambolos dous

tipos de soporte.

Tanto a documentacion en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran
exactamente o mesmo contido. Calquera variacién ou discrepancia entre os distintos soportes

invalidara automaticamente a oferta.

O contido da oferta econdmica sera redactado segundo o modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o d6rgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicion sexa
rechazada. Na proposicién econdémica, que non debera superar o0 orzamento de licitacion
establecido na clausula 6 do presente prego, debera indicarse, como partida independente, o IVE.
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Os interesados deberan incluir, asi mesmo e de ser o caso, 0 seu
melloras propostas.

As empresas licitadoras quedan obrigadas a presentar tamén unha mostra da subbase elastica e
do céspede artificial a instalar no campo de futbol de Conxo, xunto coa documentacién e
certificados que a continuacion se detallan:

1. Ficha técnica detallada do céspede a instalar no que debera figurar, entre outras
informacion, o orixe do produto, fabricante do céspede artificial, identificacion completa da
superficie xunto coas capas de soporte e recheo de caucho, garantfas, etc..

2. Certificado que o produto e sistema a instalar cumpre coa norma UNE-EN 15330-1
Superficies para deportes. Especificacions para herba artificial principalmente desefiada
para 0 seu uso exterior.

Sera motivo de exclusion da licitacion, o feito de que a documentacién incluida neste sobre non
esté subscrita na sua totalidade polo licitador, ou non vaia acompafiada dunha relacién dos
documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sua responsabilidade,
ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser subsanada coa presencia
do apoderado da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

A Administracion resérvase a facultade de comprobar en calguera momento a sta veracidade,
ben antes da adxudicacién do contrato, ou ben durante a stGa vixencia, podendo realizar tal
comprobacién por si mesma, ou mediante peticion ao licitador ou adxudicatario de documentacién
ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitud de tales datos provocara a desestimacion
da oferta ou, no seu caso, a resolucioén do contrato, con perda da garantia constituida, asi como a
esixencia das responsabilidades e indemnizacions que de tal feito derivense.

13.4.- O empresario que licite en unién temporal con outros empresarios non podera, & sia vez,
presentar proposicions individualmente, nin figurar en mais dunha unién temporal participante na
licitacién. O incumprimento desta prohibicién dara lugar & non admisién de todas as proposicions

por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)
14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacién estara integrada por:

Presidente: A concelleira delegada de deportes ou, no seu defecto, calquera outro/a no que
expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.
O xefe de servicio de obras e proxectos.

O técnico de deportes.
O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitda.

O Interventor xeral municipal, ou persoa que o substitda.
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3%

Actuara como Secretario o Xefe de Seccion de Contratacion. /
ontratacié seran convocadas

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesadé
s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacion de proposiciéons, a Mesa de contratacidn procedera &
comprobacion da presentacion da declaracion responsable presentada polos licitadores contida no
SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacion presentada, notificarao por
fax, telegrama ou correo electronico ao licitador correspondente, deixando constancia de dita
notificacién no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o

emende.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacion, unha vez cualificada a documentacion do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanacions e, no seu caso, achegadas as aclaracidbns ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferfu ao efecto, convocara
apertura publica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacion das
proposicions relativas aos criterios de adxudicacion avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 tera lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contratacidn cunha antelacion minima de 3 dias habiles a sua celebracion.

16.2.- No prazo maximo de 20 dias habiles a contar desde a aperiura do SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacién dos criterios 6s que se refire o apartado anterior, e tras solicitar, no seu caso, os
informes técnicos que se estime oportuno, a Mesa de contratacion, elevard ao 6rgano de
contratacion a proposta de adxudicacién razoada que estime adecuada, que incluird en todo caso
a ponderacion dos criterios indicados no presente prego, acompaiiada das actas das slas
reuniéns e da documentacion xerada nas slas actuacions e, no seu caso, dos informes emitidos.
Dita proposta non crea dereito algin a favor do licitador proposto frente 6 Concello. (art. 160.2

TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O 6rgano de contratacion requirira ao licitador que presente a oferta economicamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacion xustificativa de estar ao corrente no
cumprimento das sUas obrigaciéns tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir 4 execucién do contrato, e de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacién, excluido
IVE, asi como da documentacion acreditativa da slia capacidade de obrar tal e como ven recollido
no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada anteriormente.
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presentada polo licitador proposto para adxudicacion, se obse
documentacion presentada, notificarao por fax, telegrama ou cérr€o electrdnico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificaciéon no expediente, concedéndolle un prazo
non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacién dun licitador
contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase a sGa

oferta.

A marxe da subsanacion a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacion, a efectos de
completar a acreditacion da solvencia dos licitadores, podera solicitar destes as aclaracions que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo maximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva poderé constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos ou
en valores privados, por contrato de seguro de caucion, na forma e condicidns establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacién acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.

17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos ou telematicos.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigacidns tributarias realizarase
presentando a seguinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da

LCAP:

- De ser o caso, Ultimo recibo do iImposto sobre Actividades Econémicas ou o documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacion de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracién
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo 6rgano competente da Administracion do Estado, poio
que respecta as obrigacions tributarias con este Ultimo.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta s obrigacions tributarias coa Administracién Autonomica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaraciéns ou documentos
correspondentes s obrigacidns tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.
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- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto comtario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telasy gquitiraselle para que, no mesmo
prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o depésito da fianza definitiva e demais taxas,

aboe os importes pendentes.

A acreditaciéon de estar ao corrente no cumprimento das obrigacidns coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacién expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencion, haberase de acreditar tal circunstancia

mediante declaracion responsable.

As certificaciéns a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xurfdicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacion expedida
por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no
cumprimento das correspondentes obrigaciéns tributarias. Asi mesmo, haberén de presentar
certificacién, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigaciéns sociais que se esixan no pais da sla nacionalidade.
Toda a documentacion relacionada neste apartado habera de referirse acs doce Ultimos meses.

18.- ADXUDICACION

O é6rgano de contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos 5 dias hébiles seguintes &
recepcién da documentacion & que se refiren os artigos precedentes.

Non podera declararse deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou proposicion que resulte
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacion sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil
do contratante.

Cando o unico criterio a considerar para seleccionar 6 adxudicatario do contrato sexa o do prezo,
a adxudicacién debera recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o seguinte 6 de

apertura das proposicions.

Cando para a adxudicacién do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo méaximo para efectuar a adxudicacion serad de dous meses a contar desde a apertura das

proposicions. {(art. 161.2 TRLCSP)
[}

FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte 8 data de recepcion da notificacién da adxudicacion na forma prevista no artigo 151 da

E14§31

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/in * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecomposteta.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios

100.- JMIC

Obra - Abierto

CONCEllO DE Documento Expediant Data Creacld)
umen xpediente ata Creacion:
SANTIAGO CONZI025 CON/12/2015 19-01-15 13:09

TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrato, ag que’se unira un exemplar
ds pfescricions téchicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade 4 firma do contrato, debera aportar escritura publica de constitucién como tal. {(art.

59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato serd en todo caso administrativo, sendo titulo valido
para acceder a calquera rexistro pdblico.

Non obstante, o contrato podera formalizarse en escritura plblica cando asi o solicite o contratista,
sendo 4 sUa costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Non podera iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacién do mesmo.
v
EXECUCION DO CONTRATO

21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO

No prazo non superior a un mes desde a data de formalizacién do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacion do
replaneamento realizado previamente & licitacién, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, e nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacion sexa declarado de tramitacién urxente, a
comprobacion do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitda

a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacion do replaneamento demostre a posesion e disposicion real dos terreos,
a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizacién para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacidn
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura do acta de
comprobacién de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Salde debera
efectuar o correspondente aviso previo 4 autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO
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O contratista debera presentar, en prazo non superior a tripta dfas desde a formalizacion do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos “gtie se indican no artigo 144 do

Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non podera introducir ningunha modificacion nas condicions contractuais,
ainda que podera propor reducién no prazo total e modificaciéns nos prazos parciais de execucién
da obra, sempre que as dispofiibilidades de créditc da Administracidbn permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificacions, e sen que, en ningin
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicaciéon da obra.

O 6rgano de contratacion resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes & presentacién do
programa de traballo, podendc introducir, na Resolucién aprobatoria, modificaciéns ou
determinadas prescriciéns, sempre que non contravengan as cldusulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS

O contratista esta obrigado a instalar, 4 sta costa, os sinais precisos para indicar o acceso & obra,
a circulaciéon na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido 4 marcha
daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediacions.

O contratista cumprird as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalaciéons de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcidn da obra e en todo caso antes da devolucidn
da garantia definitiva debera proceder 4 retirada do cartel 4 sua costa.

v
EXECUCION DAS OBRAS

24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Administracion, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccion,
comprobacion e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as sUas ordes
e instruciéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista debera ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracion antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares

4 que é obxecto de contratacion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO
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O drgano de contratacién poderd designar unha persoa fisica ou xupiffigad’ vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisdr#a execucién do mesmo,
comprobando que a sua realizacién axustase ao establecido no contrafo, e cursara ao contratista
as ordes e instrucidéns do érgano de contratacion. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribucions:

- Propor ac ¢rgano de contratacién as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables ao mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer a recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribucions enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facultativo da obra,
de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecion as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares € ac proxecto que serve de base ao contrato e conforme as
instrucions que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instruciéns foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado polo
drgano de contratacién como responsable do contrato, no &mbito das stas atribuciéns.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista é
responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracion, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacién de ningun

xénero, ainda que se apreciei logo da recepcién.

Se a direccion estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condicions do contrato son, con todo, admisibles, pode propor a administracién a sua aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola sta conta e con arranxo as condicidns do contrato.

A execucion do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacién do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucion do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)
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Se o contrato executasese de forma compartida con mais dunhé& empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausd

O contratista debera cumprir, baixo a sila exclusiva responsabilidade, as disposicions vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ac seu
cargo o persoal necesario para a realizacién do obxecto do contrato, respectc do que ostentars,

para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, € para cumprir a obriga
do artigo 24 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacion da mesma, respectar as instruciéns e normas internas de seguridade e saude
laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacion e control de actividades

e contratacions.

O contratista deberé garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu ambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no almacén, etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra e 0 ambito.

O contratista esta obrigado non s6 & execucion das obras, sendn tamén a sua conservacion ata a
recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e enconiradas conformes
pola Direccién, inmediatamente despois da sta construcion ou en calquera outro momento dentro

do periodo de vixencia do contrato.

O contratista deberd instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucién do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade do

Director.
27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacién da licitacién que o 6rgano
de contratacion decida realizar en diarios e en Boletins Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucién do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicara como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario e no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucion do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccién
da obra nunha contia méxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto, non teran tal
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limitacién e correran integramente por conta do contratista, os gastos @ég
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade & pel execucién da obra. (art.

67.3.i) RXLCAP)

Seran de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afeccidons aos usuarios,
con motivo da execucidn das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacion das xestions, pagamento de todos os gastos,
taxas, arbitrios, etc. e redaccion e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o necesario para o funcionamento
axeitado e legalizado das instalacions.

Se pola execucion das obras & necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicions de seguridade e coa maior

comodidade posible para o usuario.

En casos especiais e previa comunicaciéon e audiencia acs interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcion poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizacions que se puidesen derivar de tal

circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se inclten
na relacion seguinte, sen pretender que ésta tefia un carécter limitativo, senon meramente

enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacion e retirada de instalaciéns para a subministracién de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucién da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de
acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizacions que se produzan nas ocupacions temporais, diferentes as previstas no
proxeacto.

. Gastos de explotacion e utilizaciéon de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacion de restos, limpeza xeral da obra e zonas
lindantes afectadas polas obras.

. A execucion, remocion e reposicién e retirada de toda clase de construciéns auxiliares, inciuidos
camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de instalaciéns,
abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacién da obra.

. A adquisicién ou aluguer de terreos para as instalacions, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacion e reposicion de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacién dos traballos.
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vixilancia de afecciéns a terceiros, con especial atencidén ao tra
. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucioén da obra.

. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacion de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacién que puidera xerar ou peche temporal de
accesos a aparcamentos publicos.

28.- ABONOS AO CONTRATISTA

1. A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura
correspondente, certificacions mensuais da obra realizada, que teran a consideracién de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sta
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista podera desenvolver os iraballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abondndose as certificacions que excedan de devandita contia
unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG) Previa peticidon escrita do contratista,
poderanse realizar abonos a conta por provisiéns de materiais e gastos de instalacions e equipos
adscritos a obra, na forma e coas garantias previstas nos artigos 155, 1566 e 157 do Regulamento

Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesion surta efectos, e a Administracion
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, € preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta Ultima o acordo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

2. FACTURAS: Recofiecido o valor legal das facturas emitidas electronicamente no RD
1496/2003, que aproba o Regulamento sobre as obrigas de facturacion, e en atencién ao previsto
no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electronica e creacién do
rexistro contable de facturas no sector publico, coa periodicidade e forma establecida na clausula
anterior referida ao réxime de pagamentos, a presentacién das facturas en formato electrénico
sera obrigatoria para as Sociedades andnimas, sociedades de responsabilidade limitada, as
Uniéns temporais de empresas, as agrupacions de interese econdémico (Lei 12/1991, de 29 de
abril, de Agrupaciéns de Interese Econémico), as agrupacions de interese econémico europeas
(Regulamento (CEE) n°® 2137/85 do Consello, de 25 de xuilo de 1985), as persoas xuridicas e
entidades sen personalidade xuridica que carezan de nacionalidade espafiola e para os
establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio espanol nos
termos que establece a normativa tributaria.
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As restantes persoas xuridicas e as persoas fisicas, ainda que non est#
tamen as facturas emitidas, preferentemente, en formato electrénico.

O acceso ao sistema electronico de facturacién do Concello de Santiago e 4 informacién sobre o
mesmo sera a través da seguinte URL: http://santiagodecomposteta.org/

Os datos necesarios para poder cumplimenta-lo proceso de rexistro das facturas electrénicas son
0S que seguen:

OFICINA CONTABLE AREA XESTO]%A UNIDADE TRAMITADORA
GE0001795
GED001958 INTERVENCION MUNICIPAL | AREA DE SERVICIOS SOCIALES GEQ001959 INTERVENCION MUNICIPAL

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na clausula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administracion podera optar indistintamente, pola resolucion do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicién de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 500
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducion de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior seréan as

seguintes:
REDUCCION (% sobre o prazo de execucidn) Penalidades
Ata un 5% 0,50 por cada 500 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 500 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 500 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 500 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 500 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 500 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 500 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 500 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 500 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 500 euros
Ata un 55% o mas 1 euros por cada 500 euros

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicion de penalidade non exclie a indemnizacién a que poida ter dereito a Administracion
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.
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A constitucién en mora do contratista non requirira intimacion p e da Administracion.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por caus 4s-fion imputables ao contratista, a
Administracién poderd, a peticion deste ou de oficio, conceder a prérroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213

da TRLCSP.
\

SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucién parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicacién do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacion da execucion parcial de prestacions obxecto do contrato
principal, o contratista debera comunicalo por escrito ao 6rgano de contratacion cunha antelacion
minima de 5 dias habiles a data en que haxa de iniciarse a execucién do subcontrato, achegando,
ao mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacion do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacion das prestaciéns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaraciéon responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracion do contratista de que as prestaciéns a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se 0s houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacién do
contrato principal, con indicacion expresa de impértelos de cada un dos subcontratos realizados e
da porcentaxe que a sua importe actual acumulado, incluido o que € obxecto de comunicacion,
representa sobre o orzamento de adxudicaciéon do contrato principal.

Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 da TRLCSP.

As modificaciéns que se produzan nas prestaciéns obxecto do subcontratc ac longo da sua
execucién, deberan ser notificadas por escrito ao érgano de contratacion, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificaciéns producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificacions ou facturas ac
contratista, que o director ou supervisor da execucidon do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execuciéon do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacion.

De acordo co disposto na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacién no sector da construcion, a subcontratacién que ieve a cabo o contratista para a
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lei.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese pUblico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducirou executar
modificacions nas obras comprendidas no contratc sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacién econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder 4 redaccién da modificacién do proxecto debera, darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao érgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacioén corresponderd ao d6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando &s relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposicién final segunda do TRLCSP. No entanto, cando con posterioridade a eilas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificacions das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variacidons na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para

facelo a certificacion final citada.

34.2.- Serén obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reduciéon de unidades de obras, o contratista
non teré dereito a reclamar indemnizacion ningunha.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as Inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacion preparatoria deste, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberd procederse a
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unha nova contratacion da prestaciéon correspondente, na que
establecido para a adxudicacién de contratos complementarios?;
establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

P4 . .
g concorren as circunstancias

1.- 86 poderan efectuarse modificaciéns cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccion do proxecto ou das

especificacions técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificacidns da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacion do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccién das

especificacidns técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar 4 prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con
posterioridade 4 adxudicacion do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do contrato.

2.- A modificaciéon do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non podera
alterar as condiciéns esenciais da licitacién e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

a) cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

b) cando a modificacién altere a relacién entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacién quedou definida polas condicidns da adxudicacion.

¢) cando para a realizacion da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacién profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicidons de soivencia substancialmente

distintas.

d) cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 0 10 % do prezo
de adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto defas non podera

superar este limite.

E2431

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
100.- JMIC
Obra - Abierto
CONCELLO DE Decumenta Expediente Data Creacid
" Xpedien) a acion:
SANTIAGO CONZI025 CON/M2/2015 19-01-15 13:09

modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién outrgg jrf ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmeriteAiferentes as formuladas.

Cando as modificacions supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracién, logo da audiencia ao contratista por praze minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacién poderd contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacion {IVE
excluido ) Esta garantfa debera constituirse dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contados
desde a noftificacién de aprobaciéon da modificacion. A non constitucién da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar a resclucion do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracion acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacién do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
que a motivaron e a situacion de feito na execucién daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do érgano de contratacion, polo contratista e polo director da obra, debendo
anexarse 4 mesma a medicion da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracion abonara ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

Vil
FINALIZACION DO CONTRATO
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

Finalizada a obra o Concello de Santiago podera solicitar os documentos de homologacién
e informes que estime oportunos co fin de acreditar que a instalacién cumpre coas
diferentes normativas. Asi mesmo, podera esixir a realizacion dos ensaios in situ que
procedan coa intencién de comprobar a calidade da Funcién Deportiva e Técnica do

campo.

Entregarase a informacién necesaria e os documentos técnicos que procedan para o
correcto mantemento do terreo de xogo e demais elementos que conforman a obra

(sistema de rego, equipamentos deportivos,..).

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.
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O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles
da obra a data prevista para a terminaciéon ou execucién do contrato, a efectos de que se poida

realizar a sta recepcion.

Ao acto da recepcion, que debera levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracion como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracién ao efecto, asi como un representante da Intervencion, se procede,
o facultativo encargado da direccién das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do

seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescricions previstas, o representante da
Administracién daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu

caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
poderé concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente,
o organo de contratacién acorde a ocupacién efectiva das obras ou a stia posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcién, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcion, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, deberé expedirse a correspondente certificacion a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sita resolucion,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION

Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do acta de recepcién, o érgano de
contratacidon debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sta expedicién, a conta da liquidacién do

contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facultativo da obra redactard, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacion, que seré notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a stia conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.
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liquidacion e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a data
de recepcion das obras, prazo durante o cal a Administracién podera comprobar que o traballo
realizado axistase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estard obrigado a emendar, 4 sta costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido
no presente prego e no artigo 235 da TRLCSP.

A empresa realizara os labores elementais de mantemento do terreo de xogo do campo de
futbol de Conxo durante os dous primeiros meses a contar desde a data de recepcion da
obra como consecuencia das modificacions e alteraciéns que se poidan producir na
compactacion e reparto dos elementos de recheo do céspede. Este labores iniciais
pretenden garantir que a superficie mantefia o seu comportamento funcional e deportivo e
seran consensuadas co Concello de Santiago.

Basicamente os labores a realizar consistiran na limpeza e inspeccién sistematica e
semanal do terreo de xogo, no cepillado do campo cada deziquince dias, na limpeza das
canaletas perimetrais s 6/8 semanas de uso e calquera outra que se poida estimar como
necesaria en funcién do comportamento do terreo de xogo {descompactacion, aplicacién
de herbicidas para control e eliminacién de malas herbas, recebo de caucho e area, etc.)

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigaciéns derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucién ou cancelacion daguela.

Transcorrido seis meses desde a data de terminacion do contrato sen que a recepcion formal
houber tido iugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, &
devolucion ou cancelacion das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacién presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do contrato
soamente sera devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase & sta costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacién definitiva do contrato sen que fora solicitada a sda
devolucion, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, & sta destruccion

sen mais tramite.
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ANEXOI /
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
[ PP , con DN n® , maior de
idade, con domicilio €N ..o , visto o proxecto e

prego de clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacion de Proxecto basico e de execucién de reforma do Campo de
futbol de Conxo - Santiago de Compostela e aceptando integramente o contido dos mesmos,
BN NOME ... iiiieiieiireresies srmreeseeresteasaesarnnrseres anrarnerenes (propio ou da/s persoa/s ou entidade/é que
representa especificando neste Ultimo caso as stas circunstancias), comprométese a executar o

contrato de referencia polo seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) : euros.
(21 %) IVE: euros.
Prezo Total Ive incluido: euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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ANEXO Il
D./D? con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa a que representa no procedemento de adxudicaciéon do contrato

de Proxecto basico e de execucion de reforma do Campo de futbol de Conxo - Santiago de
Compostela declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccién
estan incursos en prohibiciéns de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e 146 da
TRLCSP e que cumpre as condicioéns establecidas legalmente para contratar coa Administracién
(art. 146.4 TRLCSP engadido pola Lei 14/2013 de 27 de setembro, de apoio és emprendedores e

a sua internacionalizacion).

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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%
AR
ANEXO Il S
CONCELL( DE
SANTIAGO
(Modelo de Aval) o ¥
La Entidad (1), con CIF n® ,
domicilio en (2) , n°® , codigo postal
, Y en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
n° en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente N (5) relativo a la contratacién de
{6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en concepto de  garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el 6rgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por si o a través de la Caja General de Depésitos, con sujecion a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente Aval estard en vigor hasta que el érgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE (8)
Provincia Fecha Numero o cédigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y
apellidos del Interventor de la entidad avalista.

(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracién que bastantea el poder.
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Asunto

Proxecto basico e de execucion de reforma do Campo de
futbol de Conxo - Santiago de Compostela

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATA -

Visto o expediente denominado “Proxecto bésico e de execucién de reforma do Campo de
fatbol de Conxo - Santiago de Compostela”, quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo
6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Plblico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un
suposto de contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP,
e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos
relativos & publicidade da licitacion que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto &s actuaciéns preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras,
estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas administrativas particulares ax(istase ao establecido na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do contrato e a sta codificacion na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracidén concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo ¢ que se aboard o prezo que aparece expresado claramente con individualizacién

separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacion e de avalizacién das ofertas coa s(a
ponderacion, consonte 6 establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de cldusulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sta normativa de desenvolvemento, en atencién 6 procedemento de

adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencion municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando o mesmo e dispofiendo o inicio do procedemento de contratacion.

8l Salguero del Valle
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