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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (MEDIANTE A APLICACION DE
FORMULAS) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados
no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector publico (en diante LCSP ), incluido
o correspondente estudo de seguridade e saude ou estudo bdsico de seguridade e saude, de acordo co
previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de construcidon e demolicién, de
acordo co previsto no art. 4 do RD 105/2008 .

O conxunto de documentos que compoien o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicidn entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de prescricions
técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente
contrato non esta suxeito a regulaciéon harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos
cuxo valor estimado é inferior a cantidade que figura no art 159 da LCSP, en relacidén co art 20 da citada
norma. Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son
recolleitos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacion e
condicidéns especiais de execucion, e esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial
cumprimento de convenios e obrigacidons de pago de salarios asi como de prevencion de riscos laborais)
normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminacién persoal) e
medioambiental (adopcién de medidas ambientais e ecoldxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art 1 LCSP a presente contratacidn axustase aos principios de liberdade de acceso as
licitacidns, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion e igualdade de trato
entre os licitadores; e de asegurar, en conexidon co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do
gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizacién dos fondos destinados a realizacion das
obras.
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2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas
do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto a este.

Entenderase por presuposto base de licitacion o limite maximo de gasto que en virtude do contrato pode
comprometer o érgano de contratacidn, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo disposicién en
contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as sias propostas econémicas,
incluiron dentro destas mesmas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o
importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e
modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacidons econdmicas que se derivan para a Administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacidon sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90,
imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execucién de obra na
epigrafe 3.B e con cargo 4 Aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo
| do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido a
condicidn suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederd en ningln caso a revisiéon periddica e
predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard férmula ningunha de
revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese cardcter plurianual, con xustificacidon previa no expediente, e de conformidade co
previsto no Real decreto a que os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacién da economia espafiola e art.
103 LCSP, a revision periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se executase, polo
menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacién, e
conforme a féormula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).
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En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a
formalizacion quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da Acta de comprobacién do replanteo, salvo
gue exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacién do programa de
traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua integridade 3
reducion do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en
cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administraciéon aprobara o
novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafolas
ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art 65 LCSP)

2.- Non se achen incursas en prohibicions para contratar coa Administracidn a que se refiren os arts. 71 a
73 LCSP,

3.- E acrediten a sua solvencia econdmica e financeira (art 87) e técnica (art 88), (ou se atopen
debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cldusula seguinte e art 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou
documento de constitucidn, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se
regula a sua actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro publico que corresponda,
segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espanois que sexan nacionais de Estados membros da
Unidn Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo acreditarase pola
sUa inscricion no rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estdn establecidos, ou
mediante a presentacién dunha declaracidon xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicidons comunitarias de aplicacién.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sUa capacidade de obrar con informe da
Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ambito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TECNICA.
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Para concorrer a presente licitacién requirese dispor da clasificacién ou da solvencia que se indica nos
apartados seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberd presentar os documentos xustificativos da
clasificacién e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados
apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa Administracién a execuciéon dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior 3
cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, serd requisito indispensable que o contratista obtivera
previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica que
consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, caso de
empresas espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacion e concorran na unién empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unidn Europea nin dun Estado signatario do
Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da
Unidn Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo, os que pertenzan
aos dous primeiros grupos deberdn acreditar a sula clasificacién, e estes Ultimos a sua solvencia
econdmica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espanois de Estados membros da Comunidade Europea sera
suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacién correspondente a sta solvencia econémica,
financeira e técnica.

7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espafiolas e estranxeiras
non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non espafiolas de estados
membros da Unidn Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacidn para a obra, o licitador que presente a mellor oferta
debera acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica (clausula 16 do presente prego)
do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unidn Europea:
Poderan optar:

A.1. Mediante a acreditacidon de que estd clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacidon que se
indica no anexo |, epigrafe 8.

A clasificacién do empresario acreditara a sua solvencia para a celebracion de contratos do mesmo tipo e
importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracion non se esixa estar en posesién desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econdmico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a
acreditacion da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No caso de que a empresa non estea
clasificada deberd acreditar a solvencia.
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7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios
A solvencia econdmica e financeira do empresario poderd acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o contrato,
referido ao mellor exercicio dentro dos tres ultimos dispoiiibles en funcién das datas de constitucién ou
de inicio de actividades do empresario e de presentacién das ofertas polo importe que sexa igual ou
superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do
valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do ultimo exercicio econdmico para o que estea vencida a obrigacién de
aprobacién de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual
ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou
superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

A acreditacidon documental da suficiencia da solvencia econdmica e financeira do empresario efectuarase
mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das stas contas anuais aprobadas e depositadas no
Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas
no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro
Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas
anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabiliade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de seguros por
riscos profesionais.

En todo caso, a inscricién no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico
acreditara fronte a todos os drganos de contratacién do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo
proba en contrario, as condicidns de solvencia econdmica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econdmica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén vdlida, o operador econdmico non estea en condicidns de presentar as referencias
solicitadas polo 6rgano de contratacidn, autorizaraselle a acreditar a sUa solvencia econdmica e financeira
por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere apropiado (art 86.1,
paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica

E54)59

ENTIDADE TRAMITADORA: Seccién de contratacion * Rla Presidente Salvador Allende 6-8* 15705 * Tel. 981 543 033 * contratacion@santiagodecompostela.gal *
CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.gal *




Contrato de obras

Procedemento aberto simplificado
‘ l Tramitacion ordinaria

CONCEI_I_O DE Documento Expediente Data Creacion:
SANTIAGO CON12I1PX CON/62/2018 01-10-18 10:R0

7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario poderd acreditarse por calgquera destes medios, seguindo a
enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco ultimos anos, avalada por certificados de boa
execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucién das obras e precisarase se se
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo termo; no seu
caso, estes certificados seran comunicados directamente ao drgano de contratacién pola autoridade
competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terdn
a mesma consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este ultimo
desempeiie directa ou indirectamente o seu control nos termos establecidos no artigo 42 do Cddigo de
comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo
contratista sen que se cumpra esta condicidn, sé se recofiecera como experiencia atribuible ao contratista
a obra executada pola sociedade participada na proporcidn da participacion daquel no capital social
desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucidn sexa
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta é inferior ao
valor estimado do contrato.

b) Declaracién na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na
empresa, dos que esta dispofia para a execucidon das obras acompafiada dos documentos acreditativos
correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do drgano de contratacion.

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do
responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacién no presente contrato, sen prexuizo do disposto
no anexo V.

e) Declaracidn sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante o tres ultimos
anos, acompafada da documentacién xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do érgano de contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a
titulacién académica e profesional, o cadro de persoal medio sexa adecuado e proporcionado a natureza
e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa
de nova creacidon, entendendo por tal aquela que tefa unha antigliidade inferior a cinco anos, a sua
solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores,

sen que en ningun caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo & execucién dun ndmero
determinado de obra.
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7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderd
basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos
gue tefia con elas, sempre que demostre que durante toda a duracién da execucién do contrato dispora
efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade a que recorra non estea incursa nunha prohibicion
de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.
Para efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administracion poderd contratar con unions de Empresarios que se constitlan temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoien debera indicar nomes e circunstancias dos
gue a constitlan e a participaciéon de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na cldusula 12 e acreditar a sua
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose para efectos da determinacién da
solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso
de que se esixa clasificacidn estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Union Temporal deberad formalizar esta, en escritura publica, asi
como presentar o NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data
en que reciba a notificacién de adxudicacidn, e a duracién desta sera coincidente coa do contrato ata a
sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Unién Temporal quedaran obrigados solidariamente
perante a Administracion.

Il.- ADXUDICACION
9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (mediante a aplicacion de
férmulas)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente
prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico a informacion relativa &
actividade contractual, os interesados poderdn consultar a informacién referente as licitacions abertas a
través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.
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11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electrdnica.

A documentacién e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse Unica e
exclusivamente de forma electrdnica, a través da plataforma de contratacion que se indica na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas, na direccion electrénica que figura no cadro de caracteristicas do presente
prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos nesta plataforma. En consecuencia non poderan
presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitaciéon presentaranse na forma e prazo que se
indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo do vinte dias
naturais contados a partir do dia seguinte ao de publicacidon do anuncio no perfil de contratante (art. 159
LCSP), nun sobre ou arquivo electrénico cuxos documentos deberd asinalos electronicamente o licitador
ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos esixidos na cldusula 12.

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art 159.5 LCSP non se producira a reducion de prazos a que
se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119 (TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cédmputo do prazo de presentacion de proposicidns, contarase a partir do dia seguinte
ao da publicacién do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacidn electrénica e a presentacion de ofertas electrénicas implica que a documentaciéon podera
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacién de ofertas, na Plataforma de
Contratacion do Sector Publico , durante as 24 horas do dia. O ultimo dia do prazo de presentacion de
ofertas poderd facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste
prazo e horario sera excluida.

11.2. INSCRIPCION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto no art 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacidns
realizadas a través deste procedemento simplificado deberan estar inscritos no Rexistro Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido
no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente comunidade auténoma, na data final de
presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

No entanto, esta obrigaciéon de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior, sé sera esixible
a partir do 9 de setembro de 2018, de conformidade coa disposicion transitoria terceira da LCSP que
establece que “ Ata que transcorran seis meses da entrada en vigor da presente lei e resulte esixible, por
tanto, a obrigacién establecida para o procedemento aberto simplificado na letra a) do apartado 4 do
artigo 159, de estar inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou rexistro
equivalente, a acreditacion da capacidade, solvencia e ausencia de prohibiciéns de contratar realizarase
na forma establecida con caracter xeral”,

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase nun sobre ou arquivo electrénico denominado
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-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.C. SOBRE C: "Oferta econdémica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicion econdmica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego, que recolle entre outros os seguintes
apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do presente prego.
Apartados variables en funcién da sta esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.- Incremento do prazo de garantia

12.C.5.- Proposta de reducion de prazos de execucidn:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato
(ANEXO 1) que este criterio sera obxecto de valoracién.

- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucidon por meses enténdese que estes son de 30
dias naturais.

12.C.6 . outras declaracions : ver anexo Il

13) SINATURA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS

As proposicidns e todos os documentos que integran ou se acompanan a oferta deberdn ser asinados
electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucién da
garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta & cualificacién da documentacién presentada (defectos ou omisiéns emendables,
rexeitamento de proposiciéons e apertura do arquivo ou sobre electrénico contendo as referencias
técnicas, e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto nos art 159, 146 e ss LCSP,
e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administracion comunicaralle ao
contratista os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.

Unica fase: Valoracion das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma automética en
funcion dos criterios de aplicables no presente contrato
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- Incremento do prazo de garantia
- Oferta econémica
Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

- Criterios sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacion co persoal, e plans de
igualdade.

- Reducidén de prazos (criterio de caracter especifico so aplicable a aqueles contratos nos que quede
especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucidén por meses enténdese que
estes son de 30 dias naturais.

Procedemento:

A Mesa de Contratacién procedera en acto publico & apertura do arquivo ou sobre electrénico C (ofertas
econdmicas e demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale
no perfil de contratante.

O presidente da mesa manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con
expresion das proposicidns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisidon destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non poderdan abrirse.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaranse os licitadores interesados a que manifesten as
dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a mesa as
aclaraciéns e contestacidns pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de
documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de ofertas, ou o de correccidén ou
emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién fose presentada féra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia
coa documentacién examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitacién, variase
substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou
existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, serd refugada pola mesa, en resolucién motivada.

A Administracién terad alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicion mais
vantaxosa, mediante a aplicacion motivada dos criterios establecidos no presente prego, ou declarar
deserta a licitacion cando non exista ningunha oferta ou proposicién que sexa admisible de acordo cos
criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sua resolucién con referencia aos criterios de
adxudicacién que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:
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A adxudicaciéon do contrato realizarase utilizando criterios de apreciacion automatica ou mediante
férmulas en base @ mellor relacion calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o dérgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicidon non poida ser
cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art 149 LCSP) notificaralles esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias
habiles xustifiquen as ofertas, acompanando a documentacién a que se refire o apartado 15.4.4 da
presente clausula. A xustificacidn realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co
fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes
supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitacion en mais
dun 16,67% o que equivale a dicir que a sUa baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en
mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores @ media
aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% desta media. Con todo, excluirase para o cdmputo
da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior 3 media de todas en mais dun 6,67% desta. En
calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67%

- Numero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores a
media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% desta media. No entanto, se entre elas existen ofertas
que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% dela, calcularase unha nova media sé coas ofertas
gue non estean no suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a
nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Serdan criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa aquelas
condiciéns da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta:

-Xustificacion dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion..

b) As solucidns técnicas adoptadas e as condicidns excepcionalmente favorables de que dispoia para
executar as obras,

c) A innovacidén e orixinalidade das solucidns propostas, para executar as obras.
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d) O respecto de obrigaciéns que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de
subcontratacién, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido
no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencidon dunha axuda de Estado.
15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido
para o efecto deberdn presentar para xustificar ou non a oferta, por medios electrénicos, e asinada
electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:
Materiais
A.1 Compra
e (Carta de compromiso dos provedores
® Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicion de canteiras, almacén ou
similares

e Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado ou
prezo de venda ao publico

Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
e Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacidon detallada da maquinaria
Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico
2. Volume de obra:

Neste caso deberd xustificalo o licitador que presentou a oferta con presuncién de anormalidade a
relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais
gue dispdn e determinar como incide esta relacidon nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da ndmina e Boletins de cotizacién da seguridade social do persoal
laboral fixo e declaracién responsable do persoal que adscribira 4 obra obxecto de licitacion.

4. Cumprimento de obrigaciéns salariais.

Presentarase declaracidon e xustificacion de cumprimento de obrigacidns salariais cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos
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5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o 6rgano de contratacidn, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de
Contratacion, rexeitara as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a
normativa sobre subcontratacion ou non cumpren as obrigacidns aplicables en materia ambiental, social
ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais
vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou
custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipdtese ou practicas
inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econdmico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou madis empresas empaten na maior
puntuacion terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentacion de ofertas , tefia no seu cadro de persoal wunha porcentaxe de traballadores con
discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que houberen empatado canto a proposicién mais
vantaxosa das que houberen empatado canto a proposicidn mais vantaxosa acreditan ter relacién laboral
con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impofa a normativa, terd
preferencia na adxudicacidon do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores
fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién acreditativa.
O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dera lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacién da oferta vincula ao contratista coa Administracién de tal modo que a renuncia a
adxudicacién do contrato ou a execucidon da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois de: a) a
apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, c) a adxudicacién, d) antes da formalizacién do
contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucidén das obras, g) a recepcion, etc. faculta a
Corporacién a que proceda 4 incautacién da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos
danos e prexuizos causados 4 Administracidn contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispoiibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacién
poderd esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacion de danos
e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non
xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administracidon tera as mesmas consecuencias e
efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.
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Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a Administracion non acordase a adxudicacién no prazo de 3 meses, contados desde a
apertura das proposiciéons, o contratista terd dereito a retirar a sua proposicién, de conformidade co
disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias
habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacién o érgano competente da Corporacion concretard a designacién
do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice mediante contrato de
servizos, despois da tramitacién do correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacién de coordinacidon de seguridade e saude e aqueles
contratos conexos que fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacidn ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacién pola Mesa de Contratacion requirirase ao licitador que
presentase a mellor oferta para que dentro do prazo de sete dias habiles, contados desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios electrdnicos e con sinatura electrdnica:

O licitador que presente a mellor oferta deberd presentar a documentacidon que se indica a continuacion
salvo que se atope inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico
(ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade Autéonoma de Galicia, para
cuxos efectos deberd indicar esta circunstancia e numero de inscricidn, sempre que a citada
documentacidn se corresponda coa esixida na presente cldusula e se atope vixente. En todo caso deberd
constituirse a garantia definitiva, e no seu caso, a complementaria. Ademais deberd presentarse a
documentacién indicada nos apartados 11, 12, 13,14 da presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a ).- Persoas fisicas: Documento Nacional de Identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento
equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: Escritura de constitucion e /ou no seu caso de modificacion, inscrita no rexistro
mercantil, no caso das persoas xuridicas.

16.1.2.- Representacidon

Cando o licitador non actiue en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, deberd
acompafiarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a
Administracién contratante.

O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricién sexa
esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
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No entanto sera suficiente se o poder estd inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente, ou ben
no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou nunha base de
datos nacional dun estado membro da Unidn Europea.

Verificacion da suficiencia

Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberd verificalos previamente o secretario da
Corporacién ou funcionario habilitado, no caso de non estar inscritos nos citados rexistros.

16.1.3.- Clasificacion

No caso de que sexa esixible a clasificacion, documento acreditativo de que conta coa correspondente
clasificacidn, nos grupos, subgrupos e categorias que se detallan na epigrafe 7 do catro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificacidon e, en todo caso, para os empresarios non
espanois de Estados membros da Unién Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta deberd acreditar a
solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento
acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do
cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econdmica e financeira e a
solvencia técnica que se indican na cldusula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta deberd acreditar a
solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no
grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os
requisitos especificos de solvencia econémica técnica que se indican na clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicidn para contratar

A declaracién relativa a non estar incurso en prohibicidns para contratar coa Administracién, o licitador
que presente a mellor oferta non tera que volver presentar esta declaracion.

16.1.6.- Direccidon electrénica habilitada para notificacions

Designarase un enderezo de correo electronico en que efectuar as notificacidons, que debera ser
«habilitado» de conformidade co disposto na disposicidn adicional décimo quinta, nos casos en que o
drgano de contratacidn optara por realizar as notificacions a través deste.

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de conformidade
co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberd presentar a documentacidon a que se refiren os
apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unién temporal,
cada unha das empresas integrantes da UTE tamén deberd presentar a documentacion a que se refiren os
apartados 1 a 7 desta clausula.
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16.1.9 A documentacion xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao drgano de contratacidén para obter de forma directa a
acreditacion diso.

16.1.10.- Garantias:

e Garantia definitiva: O documento acreditativo de constituciéon da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato,
excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se
refire o art. 107 LCSP.

e Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacién sexa a oferta presentada polo licitador que estivese incurso
inicialmente en presuncién de anormalidade, requiriraselle de conformidade
co art. 107.2 LCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior,
préstese unha complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o
importe da garantia definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do
contrato excluido o imposto sobre o valor engadido

A Administracidon poderd rexeitar a admisidn de avais e seguros de caucién provenientes de entidades,
gue se atopen en situacidon de mora fronte 4 Administracidén contratante como consecuencia da falta de
pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacidén de anteriores avais ou seguros de caucion, e que
mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucidon xa executados 30
dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o
contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucidon deberd informar a entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso
de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administracién.

16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a
dedicar ou adscribir @ execucién do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL | TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS
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CARACTERISTICAS Ne OBSERVACIONS
UNIDADES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditaciéon poderd realizarse, acompafiando a documentacidn xustificativa, da
seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras

B) nium. de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou os TC

Medios materiais:

e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicidn, arrendamento con ou
sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou
documentos onde se concreten as subcontratacions.

= De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

= Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.
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= No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade destes medios materiais para a
obra obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacién documental dos requisitos esixidos na cldusula 12.C.2
- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal da empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal,

- Do numero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en persoal

16.1.13.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):.
Documento acreditativo da aprobacién do Plan de igualdade, no seu caso.

16.1.14.- Nos supostos previstos na cladusula 12 xustificacién de que a empresa conta no seu persoal cos
traballadores con discapacidade declarados.

16.1.15.- Ratificacién dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se vai
subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacion

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a
sla oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao licitador seguinte, pola orde
en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicacion

O drgano de contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes a
recepcion da documentacién.

16.4 Notificacion
A adxudicacion notificaraselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.
16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberdn abrir unha sucursal en
Espafa, con designacion de apoderados ou representantes para as suas operaciéns, e que estean inscritas
no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.
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17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacidon do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a aquel
en que se reciba a notificaciéon da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a Administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato dentro do prazo indicado
esixiraselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitacion, IVE excluido, en concepto de
penalidade, que se fard efectivo en primeiro lugar contra a garantia definitiva, se se constituiu, sen
prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da sua declaracién de prohibicion
de contratar.

Se a causa da non formalizacion fose imputable @ Administracion, indemnizarase o contratista dos danos
e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO, XUSTIFICACION DE CONTRATAR TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificacion de contratar traballadoras desempregadas e relacion nominal de traballadores
adscritos ao contrato

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no Rexistro do
drgano de contratacidn os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacion xustificativa de
contratar a traballadoras desempregadas e restantes traballadores adscritos ao contrato, no caso de que
se esixa esta contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar 4@ imposicion de penalidades nos termos
previstos na clausula 33 pardgrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do
prezo do contrato) ou a resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte 4 formalizaciéon do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na data
en que a Administracion sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacién ao enderezo do
correo electrénico que figura na sua oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de
conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo a sda ausencia
considerarase como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de obrigacién esencial,
dando lugar a tramitacién dun expediente de resolucién de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satide, plan de residuos e relacién de subcontratistas
e subministradores.
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Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos especifico
(para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do RD 105/2008) e relacion de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao Presidente da Corporacién logo do
informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacion do Plan de residuos nos casos
gue proceda.

Atendendo 4 natureza e duracién da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director
poderd eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura da Acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo 4 autoridade laboral competente con
caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicién real dos
terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizaciéon para inicialas, facendo constar este aspecto
explicitamente na acta estendida, de cuxa autorizacidn quedard notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da sinatura
da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua costa un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracion provincial (anexo 1.20
“cadro de caracteristicas”). Este cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva,
sendo responsable o contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condiciéns.

Transcorrido este prazo o contratista debera proceder 4 retirada do cartel 4 sUa costa.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar & sla costa os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucién, desviacién, etc., de conformidade co disposto no Cddigo da circulacién e normativa de
Prevencion de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucidns precisas desde o comezo das obras ata a
sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento
desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompanar a cada certificacion de obra un triplicado das seguintes fotografias:
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a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.
En ambos os casos debera levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da Acta de recepcion o adxudicatario deberd entregarlle 8 Administracion en formato dixital,
acompafiada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotografica ou o video
relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacién das obras nas suas distintas fases. A citada
documentacién podera utilizala a Administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicidns esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucidéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan
compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicidns esixidas
pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacidon de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra tras
exame previo e aceptacién do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu
exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teia lugar a aprobacién da devolucién da garantia
definitiva o contratista responderd da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ninguln, a circunstancia de que os representantes da Administracidon
examinasen ou recofiecesen, durante a sta construcién, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas mediciéns e certificacidns parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- De advertirense vicios ou
defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucidn, e sempre antes da aprobacién da
devolucién da garantia definitiva, a demolicidon e reconstrucion das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as accidéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracién do prazo
de garantia por vicios ocultos da construcién, debido a incumprimento do contrato por parte do
contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contados desde a recepcién. Asi mesmo, o contratista responderd durante este prazo dos danos
materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten & cimentacién, os soportes, as vigas, 0s
forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a
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resistencia mecdnica e a estabilidade da construcion, contados desde a data de recepcion da obra sen
reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningiin dano ou prexuizo, quedard totalmente extinguida
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccién e inspeccién das obras correspdndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenaciéon da edificacién), o cal ditard as instrucidons necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucidon conveniente, mediante as anotacidns
correspondentes no Libro de ordes, que levard por medios ou formato electrdnico, ou se non fose posible
en formato papel.

Para o desempeno da sua funcidon podera contar con colaboradores as suas ordes, que desenvolveran o
seu labor en funcion das atribucions derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos
especificos e que integraradn a “Direccién da obra”.

A Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar
estas funcidns aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL.
IGUALDADE DE TRATO E_NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E
INTERSEXUALES

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

De igual modo deberd adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de
trato e a non discriminacién de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en
especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e das relacidns laborais en
materia de non discriminacién por razén de orientacion sexual e identidade de xénero , considerandose o
seu cumprimento condicién especial de execucion, e o seu incumprimento considerarase incumprimento
de obrigacién esencial e causa de resolucion de contrato( art 12.8 Lei 2/2014).

O contratista estd obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta cldusula cando llo solicite a Administracién, o director de obra ou o érgano de
contrataciéon. En todo caso, o contratista e a Administraciéon deberan observar a normativa vixente en
materia de proteccidon de datos de caracter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.

O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de producién e xestién de residuos.
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Neste sentido, deberd presentarlle ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento
das obrigacions derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de
garantia da obra.

Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
Administracidn, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na Lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados 3
Administracion Contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION

26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacidon dos materiais e instalacidns, sen que tefia
dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion da
devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras inclidan instalacidns tales como aparellos elevadores, climatizaciéon, aire acondicionado,
vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberad realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantia establecido na cldusula 37 do
presente prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL e SOCIAL . CONTRATACION DE
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS.

No presente prego establécense como condicidns especiais de cardcter social e laboral en relacién coa
execucion do contrato, vinculadas ao seu obxecto , no sentido do artigo 145LCSP, non sendo directa ou
indirectamente discriminatorias a seguinte condicién de execucion :

Coa finalidade de favorecer a maior participacién da muller no mercado laboral e a conciliacién do
traballo e a vida familiar, establécese como condicidon especial de execucidn a contratacion de
traballadoras demandantes de emprego conforme a seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e 500.000
euros; duas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos de
1.000.001 a 2.000.000 €;
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Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicions
especiais de execucion do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao
apartado 1 do artigo 202 LCSP.. Estas penalidades serdn proporcionais a gravidade do incumprimento e as
contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE
excluido, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucién considerarase incumprimento de
obrigacion esencial , e en consecuencia o érgano de contratacion poderd acordar a resolucion do contrato
e a inhabilitacion da empresa para contratar .

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario deberd pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos publicos que pesen sobre
o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de obras
ou Imposto sobre Construciéns, Obras e Instalacidns, se procedese, e o aboamento de calquera tributo
relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracién, a realizacion
daqueles proxectos de instalacidons e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan necesarios para aprobar
0s organismos competentes da administracién, asi como a tramitacion perante estes organismos e pago
das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administracidn, a través da Direccién ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola Administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra
gue en cada caso resulten pertinentes. Esta direccién fixara o numero, forma e dimensidéns e demais
caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista
disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescriciéns técnicas particulares ou
outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da Administracién e non se lle
reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacion debera
acreditarse en todo caso xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director da
obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucién da obra fosen
desfavorables e que estes ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, este custo serd asumido polo contratista, ao que se lle descontard
este importe da ultima certificacion ou liquidacién.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e as
cldusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade
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.De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes
prazos:

a) Prazo para a aprobacidn da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificacion de obra, este documento deberd presentalo o director de obra perante a entidade
contratante e o contratista deberd proceder & emisidon e presentacion da factura correspondente e do
resto da documentacién requirida (fotografias, acreditacion do control interno de calidade, da
contratacién de traballadoras desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal.
Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cdmputo dos trinta dias naturais para que a
Administracién aprobe a documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacidn; no
entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgln defecto, sera devolta ao contratista para a sua
correccion, non iniciandose o prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto
xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) debidamente emendados.

O contratista tera a obrigacion de presentar a factura electrénica que expedira polas obras realizadas no
punto xeral de entrada de facturas electréonicas (FACe) para efectos da sta remision ao organo
administrativo ou unidade a quen lle corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a
identificacion do érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como
a identificacién do drgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de
pago, a Administracidn deberad realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacion da direccion, non lle dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no
Orzamento a dotacién necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracidn demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a
que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento deste prazo, a
cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobro nos termos previstos na Lei do 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns
comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algin erro
ou omisiéon, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade & certificacion,
expresamente e por escrito a sUa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se
emenden os defectos que contivese a certificacion, computdndose, por tanto, o prazo para esixir o xuro
de mora a partir da expedicién da certificaciéon emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisién ou esta non se presentara a8 entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que esta se presente no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)
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salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sua presentacién en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior
a catro meses, debendo comunicarlle & Administracién cun mes de antelacion tal circunstancia, para
efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspension, nos termos establecidos
no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da Administracion fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condiciéns
sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicidns.- A Direccién Facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensidns e caracteristicas vaian quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccidn coa suficiente antelacién, co fin
de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisidons da Administracidn sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccidon Facultativa tomando como base as medicions das unidades de
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a
correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacidons expediranse tomando como base a relacidn valorada e tramitaraas
a Direccién Facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan coa audiencia previa ao
contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberdn axustarse ds anualidades previstas sen que
nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacién da factura e certificacién de obra deberd realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes
seguinte ao periodo que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de
peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompanadas de relacién valorada
expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou drgano competente da
Corporacién. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se refire a cldusula 19.2. e
declaracion responsable de que o contratista cumpriu as condicidns establecidas nas clausulas 23, 24, 27
e 35.
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Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe ca o da certificacién.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sua presentacion en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10
do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion de obra .

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicacién conforme
a Resolucién de Presidencia n? 2017/ 41284 , e que pode consultarse na seguinte ligazon:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificaciéns mensuais terdn o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacidns e variaciéns que se
produzan na medicién final e sen supor en forma ningunha aprobacidon e recepcion das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra coa autorizacion previa do drgano de contratacién que terd por Unico
obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, acompafando documentacion xustificativa da propiedade
ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioraciéon ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este plan
elaborarao a Direccion de Obra acompaiiandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacidn valorada mensual ou
noutra independente.

3. Para efectos do cdlculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccién da obra, non
podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo a
anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
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totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacidns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos
prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizaciéon daqueles.

c) O calculo da cantidade que se vai aboar deberd acompafiarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.

d) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucién estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacidéns e equipos.

Para realizar este aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar
as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobro fronte 4 Administracidn, poderan ceder este conforme
a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobro tefia plena efectividade fronte @ Administracidn, sera requisito
imprescindible a notificacidn irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a
notificacién se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a Administracion teifia cofiecemento do acordo de cesidon, o mandamento de pago habera
de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento da Administracién,
os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

As cesidns anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o dereito de cobro non produciran
efectos fronte 4 Administracién. En todo caso, a Administracion poderd opor fronte ao cesionario todas as
excepcions causais derivadas da relacién contractual.

32) PRORROGAS.

Se o atraso na execucidn das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalara o érgano de
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contratacién podera concedela por un prazo que serd polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que
o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion, asi
como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucion sucesiva.

A constitucidn en mora do contratista non precisara intimacidn previa por parte da Administracion.

Cando o contratista por causas imputables a si mesmo, houber incorrido en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a Administracion podera optar indistintamente pola resolucion do contrato
ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo
do contrato.

No caso de que o adxudicatario houber ofertado reduciéon de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000
euros

Ata un 10% 0,70 por cada 1.000
euros

Ata un 15% 0,75 por cada 1.000
euros

Ata un 20% 0,80 por cada 1.000
euros

Ata un 25% 0,85 por cada 1.000
euros

Ata un 30% 0,90 por cada 1.000
euros

Ata un 35% 1,00 por cada 1.000
euros

Ata un 40% 1,05 por cada 1.000
euros

Ata un 45% 1,10 por cada 1.000
euros

Ata un 50% 1,15 por cada 1.000
euros

Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000
euros
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A Administracidon tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
drgano de contratacion estard facultado para proceder a sta resolucién ou acordar a continuidade da sua
execucion con imposiciéon de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.

34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo s6 poderd modificarse durante a sta vixencia cando se dea alguin dos
seguintes supostos:

a) Cando asi se previra no presente prego de cldusulas administrativas particulares, nos termos e
condicidns establecidos no artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista no
presente prego de cldusulas administrativas particulares, a condicidon de que se cumpran as condicidns
gue establece o artigo 205 LCSP

34.2.- En ninguln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacidns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacién e a
aprobacién econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccién da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacions técnicas, se estes os preparou un terceiro alleo ao érgano de contratacion
en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as
consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién correspondera ao érgano de contratacién, previa audiencia ao contratista,
fiscalizacidn do gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese publico, de acordo co
previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracion de modificacions (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. O exceso de medicidns

entendendo por tal, a variacién que durante a correcta execucion da obra se produza exclusivamente no
numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que en
global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial.
Este exceso de medicidns sera recolleito na certificacion final da obra.

34.3.2. A inclusidn de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas suas normas de
desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato
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2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento
primitivo.

34.4 A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas
non contempladas na sua documentacidon preparatoria, ou incorporar unha prestacién susceptible de
utilizacion ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificacidns realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico e
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade ,e control do
gasto, eficiencia e boa administracién, asi como o de proporcionalidade

34.6. Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitaciéon do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato poderda modificarse durante a sUa vixencia ata un
maximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicions .A modificacion versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a
modificacions do contrato previstas ,onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o seu contido
con detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as condicidons en que podera facerse uso desta
por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificacidon serd o seguinte:
1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .
2.-Autorizacién do érgano de contratacion.

3.-Redaccién do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo
minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de réxime
local )

5.- Fiscalizaciéon por Intervencion.

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacion polo 6rgano de contratacion.

8.- Formalizacion en documento administrativo da modificacién.

34.6.3. imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacidn non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato,
salvo nos supostos previstos na cldusula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global.

En ningln caso as modificaciéns poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso,
entenderase que se altera este se se substitien as obras, as subministracidons ou os servizos que se van
adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderd que se altera a
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natureza global do contrato cando se substitia algunha unidade de obra, subministracion ou servizo
puntual.

34.7. Modificacidns non previstas na documentacion que rexe a licitacion

As modificacions non previstas no presente prego , ou que sendo previstas , non se axusten ao
establecido no art 205 LCSP s6 poderan realizarse cando a modificacion en cuestion cumpra os seguintes
requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacion non prevista, , son os
seguintes:

34.7.1.A) Cando devifiese necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condicién
de que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A.1.2 Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao érgano de contratacidon a adquirir obras, servizos ou subministraciéns con
caracteristicas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas;
e, asi mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento
substancial de custos para o érgano de contratacién. En ningln caso se considerara un inconveniente
significativo a necesidade de celebrar unha nova licitacién para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.2 Modificacidon cuantitativa.

Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na sUa contia que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevidas e
que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitacion do contrato.

A condicidn de que se cumpran as tres condiciones seguintes:

34.7.1.B.12 Que a necesidade da modificacion se derive de circunstancias que unha administracion
dilixente non puidese prever.

34.7.1.B. 2.2 Que a modificaciéon non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.2 Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na sta contia que non exceda,
illada ou conxuntamente con outras modificacidons acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do
seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacidons non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicaranse as razéns polas que esas
prestacions non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacion dun contrato considerarase
substancial cando tefia como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado
nun principio. En calquera caso, unha modificacién considerarase substancial cando se cumpra unha ou
varias das condiciéns seguintes:
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34.7.1.C.1.2 Que a modificacion introduza condicidéns que, de figurar no procedemento de contratacion
inicial, permitirian a seleccion de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacién
dunha oferta distinta & aceptada inicialmente ou atraerian a mais participantes no procedemento de
contratacién. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra
ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacion que se
pretenda, requiran dunha clasificacion do contratista diferente & que, no seu caso, esixiuse no
procedemento de licitacién orixinal.

34.7.1.C.2.2 Que a modificacidén altere o equilibrio econdmico do contrato en beneficio do contratista
dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o
suposto previsto no paragrafo anterior cando, como consecuencia da modificacién que se pretenda
realizar, introducirianse unidades de obra novas cuxo importe representaria mdis do 50 por cento do
orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.2 Que a modificacién amplie de forma importante o ambito do contrato. En todo caso
considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacion supofia unha alteracién na contia do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado
no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificacidn estean dentro do dmbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre
gue se iniciara a tramitacién do expediente de contratacidn.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacidéns estritamente indispensables para responder & causa
obxectiva que a faga necesaria

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacidon do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas polo
6rgano de contratacién seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteracién na suUa contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluido. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacion non resulte obrigatoria para o
contratista, esta so serd acordada polo drgano de contratacidn coa sua conformidade previa por escrito,
resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do
artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificacion supoia supresién ou reducién de unidades de obra, o contratista
non terd dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

34.9.2 Modificaciéns que supoifian a introduciéon de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas seran fixados pola Administracion, logo da audiencia do contratista polo
prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o érgano de
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contratacién podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas
directamente ou optar pola resolucion do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacions que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente
ocultas

Antes de efectuar a sua medicion parcial, deberd comunicarse a Intervencién da Administraciéon
correspondente, cunha antelacién minima de cinco dias, para que, de consideralo oportuno, poida acudir
a este acto nas suas funcidons de comprobacién material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez
terminadas as obras, efectuar a recepcion, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en
relacion co apartado 2 do artigo 210.LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do proxecto e se cumpran os
requisitos que para ese efecto regula LCSPE, solicitard do érgano de contratacién autorizacién para iniciar
o correspondente expediente, que se tramitara de acordo coas condiciéns da cldusula 34.6.2.

34.11. Tramitacidon dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execuciéon das obras e
iso ocasione graves prexuizos para o interese publico

O 6rgano de contratacién podera acordar que estas continden provisionalmente tal e como estea
previsto na proposta técnica que elabore a direccidn facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido,
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacién provisional que se ha tramitar para o efecto esixird exclusivamente a
incorporacion das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe
aproximado da modificacidn, a descricidon basica das obras que se van realizar e a xustificacién de que a
modificacidn se atopa nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.
c) Conformidade do érgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se
introducisen prezos novos. O informe deberd motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do
mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacién provisional deberd estar aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacién do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas,
aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do
prazo de oito meses, seran obxecto de certificacidon e aboamento nos termos previstos na presente lei coa
seguinte singularidade:
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34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta so sera acordada polo érgano
de contratacion despois da sua conformidade por escrito, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.:

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu
prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo final
ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacién de aprobacion da modificacion. A non constitucion da garantia dentro
deste prazo dara lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do dérgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacion expresa polo drgano de contratacidn da cesidn. A non constitucidn da garantia dentro deste
prazo dara lugar 4 resolucién do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista deberalle comunicar por escrito, tras a adxudicacion do contrato e,
como moi tarde, cando inicie a execucién deste, ao érgano de contratacion a intencién de celebrar os
subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacidn que se pretende subcontratar
2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos
e humanos de que dispon e a slia experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibicién
de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberalle notificar por escrito ao 6rgano de
contratacién calquera modificacién que sufra esta informacién durante a execucion do contrato principal,
e toda a informacidn necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista tivese a
clasificacién adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacién, a comunicacion
desta circunstancia serd suficiente para acreditar a sua aptitude. A acreditacién da aptitude do
subcontratista podera realizarse inmediatamente despois da celebracidn do subcontrato se esta é
necesaria para atender a unha situacidon de emerxencia ou que esixa a adopcidon de medidas urxentes e
asi se xustifica suficientemente.

os licitadores terdn a obrigacidon de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta,
por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nesta ou por referirse a partes
da prestacion diferentes as sinaladas nela, e non poderdn celebrarse ata que transcorran vinte dias desde
gue se cursou a notificacion e achegado as xustificaciéns a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado,
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salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administracién non
notificase dentro deste prazo a sua oposicidon a estes. Este réxime serd igualmente aplicable se os
subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descricion do seu perfil profesional. Baixo a
responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer
o prazo de vinte dias se a sUa celebracién é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou
gue esixa a adopcidn de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccién das condicidns establecidas no apartado anterior para proceder 4 subcontratacién, asi como
a falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacion de
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacion, terd, entre outras dispostas nesta Lei, e en funcion
da repercusidon na execucidon do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se previu nos
pregos:

a) A imposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicién de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo
pardgrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacions

Os subcontratistas quedaran obrigados sé perante o contratista principal que asumira, por tanto, a total
responsabilidade da execucién do contrato fronte 8 Administracion, con concordancia estrita ao presente
prego de cldusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o cumprimento das
obrigacidns en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O cofiecemento que tefia
a Administracion dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacidns a que se refire esta clausula
non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningun caso podera concertar o contratista a execucion parcial do contrato con persoas inhabilitadas
para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgin dos supostos do artigo 71.

O contratista debera informar os representantes dos traballadores da subcontratacién, de acordo coa
lexislacion laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teradn en todo
caso natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicidn adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas
non teran accién directa fronte & Administracidon contratante polas obrigacidns contraidas con eles polo
contratista como consecuencia da execucidn do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicidns establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontrataciéon no sector da construcion e Real decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacién no sector da construcién.

35.3. Obrigacion cumprimento prazos pago a subcontratistas
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O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo érgano
de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios
do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nestes.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle & Administracion contratante, cando este o
solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condicidns de subcontratacion ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberdn achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo
216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacidns
considéranse condicidons esenciais de execucidén, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
dispostas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se imponan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 pardgrafo terceiro incrementadas
nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcidn das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacién das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcidon o soporte electrénico no que se recollan as
fotografias e/ou reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigacion o representante da Administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de
dez dias formule as alegacidns que considere oportunas, sobre as que resolverd o drgano de contratacién.

Do resultado da recepcion levantarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o director destas
sinalard os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo para remedialos. Se
transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderd concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacion debera aprobar a
certificacién final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da liquidacion do
contrato no prazo previsto na lei En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula
30.2 deste prego.
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Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista,
deberd ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepciéon das obras , salvo que o
adxudicatario houber ofertado un prazo de garantia maior ,que en ningun caso sera superior a 5 anos.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado 4 garda e conservacion das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela
se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacidn, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaraos a Administracion contratante, 4 conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose
favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP
(Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou cancelacion da garantia e &
liquidacion, no seu caso, das obrigaciéns pendentes que deberd efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacién das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacidns indicadas o érgano de contratacidn
poderd ordenar a sua execucidn a outra empresa, correndo a conta do contratista adxudicatario da obra o
pago dos citados gastos, ben con cargo 4 garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese
do importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente cldusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Serdn as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.

Serdn asi mesmo causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das condicidns
especiais de execucién establecidas nas cldusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

E38159
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O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan
sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias) e no
seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién asi como as
demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de
dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién, resolucién e efectos deste contrato
seran resoltos polo drgano de contratacidn, cuxos acordos pofieran fin a via administrativa e contra estes
habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta
xurisdicidn, coa interposicidn previa, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da
interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se
refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.
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CONCELLO DE
SANTIAGO

Documento

CON12I1PX

Data Creacion:

01-10-18 10:20

Expediente

CON/62/2018

ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

EDIFICIO MULTIUSOS EN LAVACOLLA

2. CODIFICACION

Vocabulario comun de
contratos (CPV)

45211350-7

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuais

Base impoiiible

258.119,16 euros

Importe IVE 54.205,02
euros

Total 312.324,18 euros

B.- Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE INCLUIDO)
Base impoiiible
Importe IVE

Total

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiiible: 258.119,16 euros
20% (modificacidns previstas de proxecto): NO.

10% (aumento de medicidns, certificacidn final): 25.811,92 euros.

Total valor estimado: 283.931,08 euros.

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulaciéon harmonizada.

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

Este expediente tramitarase como anticipado de gasto (D.A. 3.2 LCSP), xa
que a sUa execucién non se iniciara ata o vindeiro exercicio orzamentario,
quedando condicionado, polo tanto, a sua inclusién nel.

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: Nove (9) meses (189 dias habiles).

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: Non aplicable.
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7. CLASIFICACION Non se esixe.
ESIXIDA

8. CLASIFICACION PARA
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.

Grupo c categoria 2.

9. LUGAR DE Plataforma de contratos do Concello de Santiago de Compostela.
PRESENTACION DE
OFERTAS

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE

PROPOSICIONS Vinte (20) dias.

11. DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE

NON SE ESIXE
CONTRATACION
12. PORCENTAXE Non se establece.
SUBCONTRATACION
13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A NON SE ESIXE.
TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS
14. PERFIL DE http://santiagodecompostela.gal/e santiago/contratacions.php?lg=gal
CONTRATANTE.
15. GARANTIA 5 % do prezo de final ofertado, IVE excluido.
DEFINITIVA
16. TAXAS DO Ordenanza fiscal 3.07
CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS | Non procede.

18. CONTROL DE | Os gastos asimeos a Administracion

CALIDADE
19. IMPORTE MAXIMO | NON SE ESIXE. Non obstante a Administracién co fin de garantir unha maior
DOS GASTOS DE | informacién as empresas podera publicar anuncios en medios de
PUBLICIDADE DE | comunicacién, correndo no seu caso a Administracion cos gastos.
LICITACION A CONTA DO
CONTRATISTA

241559
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20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
TELEFONO: 981543033
CORREO ELECTRONICO: contratacion@santiagodecompostela.gal

CARTEL DE OBRA: De acordo co modelo aprobado para o plan de obras e servizos da
Diputacién (plan unico dos concellos)

A mesa de contratacién estard integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural, mantemento e obras para o equilibrio territorial ou,
de non o haber, calquera outro no que expresamente delegue o alcalde.

Vogais:

O xefe do servizo de obras e proxectos.

O director da Asesoria Xuridica municipal, ou persoa que o substitua.
O interventor xeral municipal, ou persoa que o substitia

Actuara como secretario o xefe da Seccién de Contratacion.

21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder completar o proceso de rexistro das facturas electrénicas son os que

seguen:
OFICINA CONTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
GE0001959 INTERVENCION GE0001799 AREA DE DESENVOLVEMENTO GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:

Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratacidn que se indica na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas.

Santiago de Compostela,31 de outubro de 2018.

O director da Asesoria Xuridica
Asinado electronicamente: Xoaquin Enrique Monteagudo Romero

M O NTEAG U DO ROM E RO Ei,\:r'ggjuog:!ig;t;:rgjr;\e”por MONTEAGUDO ROMERO XOAQUIN

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,

XOAQ U I N E N RIQ U E - serialNumber=IDCES-33216418W, givenName=XOAQUIN ENRIQUE,
sn=MONTEAGUDO ROMERO, cn=MONTEAGUDO ROMERO XOAQUIN
33216418W Foche 018,10 1 182116 40700
E421)59
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio no municipio de ...............

rda

n2 provingia  ----------------- pais.....

teléfono

con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitiia) nimero

actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF nimero

e con domicilio no municipio de

rda

ne , provincia.........o........ , pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para adxudicar a execucidn das obras
comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

2 - Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares
do presente contrato, asi como do Proxecto e documentacién técnica que o integra.

2 - Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

2 - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
E435)59
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Denominacion
NIF
49 - Prezo

Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS ,NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE........covvvvvevecveennnne. euros).

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ... euros

C) TOTAL (A+ B)eererererrenn EUROS

52.-  Declaracién responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras: Non aplicable

no presente contrato.

62.- PLAN DE IGUALDADE: Non aplicable no presente contrato.

72.- Incremento do prazo de garantia

Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supdn un aumento do prazo de garantia de anos
respecto ao prazo de garantia que figura no presente prego.

82.-  Proposta de reducidn de prazos de execucidn: Non aplicable no presente contrato

99.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
OBRA QUE SE VAN EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATAR SUBCONTRATISTA
TOTAL

244559
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10 DECLARA RESPONSABLEMENTE :
12 Que desempeifia a representacion da sociedade que presenta a oferta;

22 Que conta coa adecuada solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion
correspondente;

32 Que conta coas autorizacidns necesarias para exercer a actividade;

42 Que non esta incurso en ningunha prohibicién de contratar;

52 De conformidade co disposto no art 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opcion ):
5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos
necesarios mediante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades,
UNHA VEZ REQUIRIDO POLA Administracion.

62 O seu sometemento ao foro espafiol (s6 no caso de empresas estranxeiras)

72 Que se atopa inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Publico nimero de inscricion
b) Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia niumero de inscricion _____

En ode de 201_

O LICITADOR (asinado)

|
S
ul
(i
w1
(e}

ENTIDADE TRAMITADORA: Seccién de contratacion * Rla Presidente Salvador Allende 6-8* 15705 * Tel. 981 543 033 * contratacion@santiagodecompostela.gal *
CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.gal *




Contrato de obras

Procedemento aberto simplificado
‘ l Tramitacion ordinaria

CONCELI_O DE Documento Expediente Data Creacion:
SANTIAGO CON12I1PX CON/62/2018 01-10-18 10:P0

ANEXO IIl: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

e C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU SOBRE
ELECTRONICO C)

(1) Indiquen sobre C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na cldusula 12.

El465]59
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de prego tipo que rexerda as obras tanto de
deputacion como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuaciéon que figura neste
parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacion minima e maxima que se
outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

12.- Para cada contrato especifico o Organo de Contratacion indicard neste prego cal é a puntuacion
concreta do correspondente criterio de valoracion.

22 En todo caso a puntuacidn atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100
puntos.
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FASE Il_FASE UNICA
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

1l.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta econdmica:

Puntuacion especifica para o presente contrato: 80 Puntos

De acordo coa férmula elaborada, a pedimento da Deputacién Provincial da Coruiia, pola Facultade de
Matematicas da USC e cuxa desagregacion, explicacion da férmula e aplicacion para o seu cofiecemento
figura no anexo VIIl e na seguinte ligazon:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Puntuacién especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacién da licitacidon, segundo a documentacién que inclda no arquivo ou
sobre electrénico C, (cladusula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e
mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacién co total de persoas
traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibira a maxima puntuacion; o resto dos licitadores
puntuaranse proporcionalmente.

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacidon co persoal global da empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacién da licitacién, segundo a documentacién que inclda no arquivo ou
sobre electrdnico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato
fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacidn co total de persoas traballadoras fixas do
persoal recibird a maxima puntuacién; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

4859
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[1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacion da licitacion

Puntuacién especifica para o presente contrato:

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os
parametros de igualdade durante o prazo de execucién do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obtera a maxima puntuacion deste criterio, a empresa que
non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos.

1.4 INCREMENTO PRAZO DE GARANTIA

Puntuacién especifica para o presente contrato: 20 Puntos

Dardselle a maxima puntuacién ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantia e ao
resto dos licitadores asignardselle a puntuacion que corresponda como consecuencia da aplicacién da
proporcidn correspondente a sua oferta.

Sé se valoraran a ampliacién do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (é dicir, o prazo inicial de 1
ano mais 4 anos)

Se algunha oferta presentase maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior teran 0 puntos.
No entanto, ainda que se puntie con 0 puntos caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir
0 prazo de garantia maximo de 5 anos.

1.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES
CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO
CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducidn de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego):

Non se admitirdn reducidns de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia teran 0
puntos. No entanto, ainda que se punttan, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de
resultar adxudicatario deberan executar a obra co 50% de reducién do prazo.

Tomaranse en consideracién so as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas.
Puntuaciéon maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién de prazos,
medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas.

E49759
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A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacidén ao prazo de proxecto servira para fixar
proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos que se ha adxudicar por este concepto. Desta
forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% correspondera un maximo de 2 puntos; para unha
porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de
10 puntos.

Proceso de puntuacion
A continuacidn, calcularase a media aritmética de todas as reducidns de prazo en consideracion.

Asignarase 1 punto as proposicidns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacién maxima
adxudicable as que igualen a media aritmética anterior, e un 100% 4s que signifiqguen a reducién maxima.
As ofertas que representen reducidns situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados
puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que
por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se consideraron debidamente
xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en
proxecto ou dun conxunto de proposicions que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel,
cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpdérase o seguinte grafico:

REDUCIONS DE PRAZOS

PUNTOS
MAX.
80% MAX.
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA. DOCUMENTO
PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .
(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL | TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTICAS | N2 UNIDADES OBSERVACIONS
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

9]
=
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Os licitadores deberan presentar unicamente a declacién, axustada ao modelo indicado na clausula
12.A.2 e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento, coa documentacién
xustificativa, de acordo co previsto na clausula 16 e 12.A.2.

El525]59
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Anexo VI.ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO.
DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .

De acordo co establecido no art 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,
1.-por razéns de interese publico,

2.- ata un maximo do 20%,do prezo inicial, as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra Descricion da modificacion
modificable

Cuantificacion
estimada

contrato

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no

|
(9]
w

(93]
(o]
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SEN CONTIDO
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Anexo VIl

= Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA DE COMPOSTELA

Convenio de Investigacion da Deputacion da Coruiia co Departamento de Matematica Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela’

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS- 2018

1. Notacions

e P :prezo de licitacion,

e Pe.prezo de licitacion,
e : Nimero de ofertas,

0.,0,...0
=2 n s yalor das 7 ofertas,

o KR n: reducidon de prazos das /7 empresas (en dias naturais),

m 1

1 n
o, =—)> 0,
”; ),

e O, : media das ofertas presentadas (

m 1

R =1YR
e,

° R'": media das reduciéns de prazos presentadas (

R R . . -
1 max> ““min : reducién de prazos maxima € minima,

By, By B, . paixas absolutas (Bi =P=0pi=l..n

),

m 1 m

B =1i3. =P-0
ni )

° B'": baixa porcentual media (

' Investigadores
Juan M. Viaiio Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor titular de Matematica Aplicada - UVigo
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B.

bbb b="2100
e “I’"2-»"u: haixas porcentuais con respectoa P ( P )
o Duwcrbuin . pai L L

max>“min + haixas porcentuais maxima e minima,

1 n B

b b,==> b ==2100

e "m: baixa porcentual media ( n iz P ),

V . ., .
e ' max:maxima valoracion posible,

w . .,
° max : maxima valoracidon de acordo coas ofertas presentadas,

Vr (. ., .,
° max : maxima valoracidn de acordo coas reducions de prazos presentadas,

V . s . s . W | —
e "i:valoracién econémica da oferta ?-ésima entre 0 e max 1 L...n,

V}". .y .z P4 . VI" | =
e " i:valoracidon da reducidn de prazos !-ésima entre 0e max 1 L...n.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacién (e, polo

tanto, non admisibles), suponse que as baixas ~/ son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as
reducidns de prazos negativas corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucion do contrato ou

concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reducidns de prazos ~ son iguais ou maiores ca
cero e menores ca o prazo de execucion Pe

2. Algoritmo de valoracion econdmica de ofertas

2.1. Valoracion mdxima inicial de acordo coa baixa maxima

b
Wmax = 0’ 7Vmax M’
e Se bmax <I5 enton 15
b —15
W...=07V_ +03V —&—
o Se P b <23 opisn 10
e Se bmax 2 25 ento’n Wmax = Vmax'

., .. w
2.2. Valoracion economica entre 0 e = max

A puntuacion "¢ da oferta !-ésima calculase, en funcion da baixa maxima, por interpolacidn a cachos do
xeito seguinte (vexan as Figuras 1 a 3):

256559
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-6 _
o se b =107 opion V=0
-6 V.=0,7V_.. —
e Se 10°<p,, <15 entén 15
o Se 15<b,, <25 entén
b.
I/1’ :0’7I/max_l’
1. Se b SISentén 15
b —1
b > 15 I/z = 0’7I/max +O’3I/max l—’
2. Se i enton 1
e Se by > 25 enton
b
V:’ :O’7Vmax_l’
1. Se b SISentén 15
bl V.=0,7V. +O,3Vmaxﬂ.
2. Se i 5entén B —15

Notese que a puntuacién maxima ~ me sé se atinxe se a baixa maxima (e ) é igual ou superior ao 25% e
gue, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense
b=b=..=b=b =b =0 . . - -
n = Tm T max polo que as valoracions anteriores non son validas (téfiense divisiéns por
- V.=0 -
cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuaciéon nula (¢ ) . Na practica, esta
situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente

. ~ . b <10
cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacion nula a todas as ofertas sempre que “max .
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Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se bax < 15.

, . ., <
Figura 2: Representacion grafica das puntuacidns se 156, <25 .
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Figura 3: Representacion grafica das puntuacions se ~“ma

=25
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