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PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS “ PROXECTO DE RENOVACION DE
PAVIMENTOS DA RUA RAPA DA FOLLA INCLUIDAS NO POS 2014 DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DA
CORUNA” (Aprobado en el Pleno de la Corporacién Provincial en sesion celebrada el 25 de mayo de 2012).

PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

l.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del cuadro de
caracteristicas del contrato, con sujecién al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el
articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TR.LCSP), incluido el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto
en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestioén de residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con
lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este
Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2) Delimitacion del contrato.
A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP estén sujetos a regulacion armonizada los contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato vy tipo de licitacion.
Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratacion de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus propuestas econémicas,
han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido, sin perjuicio de que el importe
de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo
de oferta econémica del presente pliego.

3) Financiacion.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econdémicas que se derivan para la Administracion del cumplimiento del contrato
existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacién sefalada en el Epigrafe 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes del
Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecucién
de obra en el Epigrafe 2.B del cuadro de caracteristicas del contrato. En consecuencia el presente gasto queda
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula 5 del presente Pliego.
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4) Revision de precios.
Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ningln caso la revision de precios del presente
contrato y por tanto no se aplicara férmula alguna de revision.

5) Plazo de ejecucion.
5.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera el que se sefala en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas del
contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contara siempre en dias naturales.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacion del Programa
de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicarda, en su integridad a la
reduccién de la financiacion prevista en las Ultimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacion
prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar mas obra en cada
una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de
financiacion relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administracion aprobara el nuevo programa de trabajo
gue serd obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que
enumera el articulo 54 y 60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia economica, financiera y técnica (o se
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la clausula siguiente).

7) Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracién la ejecucién de una obra cuyo valor estimado sea igual o superior a la
cantidad establecida en el articulo 65.1 del TR.LCSP, seré requisito indispensable que el contratista haya obtenido
previamente la correspondiente clasificacion, segun resulte del Proyecto o documentacién técnica obrante en el
expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no espanoles de Estados miembros de
la Comunidad Europea sera suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacién correspondiente su solvencia
econdmica, financiera y técnica, mediante la presentacion de los documentos que se indica en la clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de
conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberan indicar nombres y circunstancias de los
que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la clausula 12 y acreditar su
capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en
el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo dispuesto en el articulo 67.5 del TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Union Temporal debera formalizar la misma, en escritura publica,
asi como presentar el C.I.F. de la Unién Temporal, todo ello dentro del plazo de quince dias siguientes al de la
fecha en que reciba la notificacién de adjudicacién, y la duracién de la misma sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion.
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Los empresarios que concurran agrupados en Uniénes Temporales quedaran obligados solidariamente ante la
Administracion.
Il.- Adjudicacién.
9) Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicara mediante procedimiento negociado.

10) Anuncio y perfil de contratante.

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA.- Contratos de obras cuyo
valor estimado sea inferior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto en el art. 177.2
en relacién con el art. 171.d, este procedimiento no requiere la publicaciéon de anuncios en Boletines Oficiales o en
el Perfil de contratante.

No obstante, debera consultarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la realizaciéon del objeto del
contrato.

A pesar de no ser obligatorio, el érgano de contratacion podra optar también por cualquiera de estas dos
modalidades:

A.- publicar un anuncio en prensa

B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante

C.- publicar un anuncio en el B.O.P.

En el cuadro de caracteristicas del contrato se indicara por cual de estas tres modalidades se opta.
Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 del TR.LCSP

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTIA.- Contratos de obras
cuyo valor estimado sea superior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP y no superen el limite establecido en
el art. 171.d del TR.LCSP:

Plazo para presentacion de solicitudes de participacién: sera de diez dias contados desde el dia siguiente al
de la publicacion del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia, si bien podra afadirse a esta publicacién la
insercion del correspondiente anuncio en el Perfil del contratante.

Seran de aplicacion al procedimiento negociado en estos casos las normas contenidas en los arts. 163 a 166
del TR.LCSP.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en el lugar y plazo que se indican en
los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los ocho dias naturales a contar
del dia siguiente al de la recepcion de la invitacion para que se oferte o al de la publicacién en prensa, BOP o en el
Perfil de contratante, seglin sea la modalidad elegida de acuerdo con lo indicado en el epigrafe 6 del cuadro de
caracteristicas, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podran ser lacrados y precintados,
firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la clausula
12.

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTIA .- Las solicitudes de
participacion se presentaran en el lugar y plazo que se indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas
del contrato, dentro del plazo de los diez dias naturales a contar del dia siguiente al de publicacién del anuncio en
el BOP, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podran ser lacrados y precintados, firmados por
el licitador o persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la clausula 12.

12) Proposiciones: documentacion.
12.1 PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA
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12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacion”.
Contendra la siguiente documentacion:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacién en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacién, estatutos o acto fundacional, en el
que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente
Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Codigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espanolas de Estados Miembros de la Union Europea se
acreditard mediante la inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde
estan establecidos 0 mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas no espanolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
(Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditar4d mediante la inscripcién en el Registro procedente
de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidos o mediante la presentacién de una
declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacién (Disposicién Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién
Diplomética Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién
Europea deberan justificar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente Espafiola, en
la que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participacion de
empresas espanolas en la contratacién con la Administracién en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion
con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas extranjeras (comunitarias 0 no comunitarias): declaraciéon de
sometimiento a la jurisdiccién de tribunales y juzgados espafoles.

Las empresas extranjeras deberdn presentar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante (art. 146.1.e de la TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espana, con designacién de
apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55
del TR.LCSP).

C) Poderes:
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Cuando el licitador no actle en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera
acompafarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la
Administracién contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripcion
sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cldusula, deberan bastantearse previamente por
el Secretario de la Corporacion o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al
siguiente modelo:

D.

Con DNI

Y domicilio en

provincia de

calle n®

en nombre propio o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra
- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u érganos de direccion estan incursos en prohibiciones de
contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y146.1 del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacion y acreditacion de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecucion los medios
personales o materiales suficientes para ello:

F.1 Documento de clasificacién empresarial: Certificacién expedida por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Ministerio de Hacienda (u 6rgano correspondiente de la Comunidad Auténoma de Galicia
de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen en el Proyecto, en el
supuesto de que se exija clasificacion con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del presente Pliego y
epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafnolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificadas sera suficiente que acrediten ante el érgano de contratacién su solvencia econdémica vy
financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica
mediante relacion de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios, acompafiada de
certificados de buena ejecucién para las mas importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales o materiales suficientes para ello. A
estos efectos los licitadores deberan concretar los medios materiales y personales que se adscribiran a la
obra, de conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los licitadores deberan aportar la
siguiente documentacion:

- Medios personales:
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A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad
de los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacién académica y profesional.

B) n? de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.
- Medios materiales:

- Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribird a las obras, adecuada a las
caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo
qgue se indica en el presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del
presente Pliego, requerira autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en
el cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacién de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacion
incompleta no podra ser objeto de subsanacién a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes
donde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerara incumplimiento de obligacién esencial
a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el 6rgano de contratacion podra optar por la
imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

G) Acreditacion de solvencia econémica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacién para la obra, los licitadores deberan acreditar la
solvencia econémica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la
solvencia técnica mediante: 1° .- la relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco anos,
acompafada de certificados de buena ejecucion para las mas importantes y 2° .-compromiso de adscribir a
la ejecucién los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberan
aportar la siguiente documentacién:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad
de los mismos por su experiencia en la ejecucién de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacién académica y profesional.

B) n® de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.
- Medios materiales:

a) Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras, adecuada a
las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

b) Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefalando
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo
qgue se indica en el presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del
presente Pliego, requerird autorizacién previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en
el cuadro de caracteristicas, el porcentaje méaximo serd el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacién de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacion
incompleta no podra ser objeto de subsanacién a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
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materiales propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes
donde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerara incumplimiento de obligacién esencial
a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el érgano de contratacion podra optar por la
imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacion de cada una
de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad
con el articulo 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

I) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacién con empresas pertenecientes a un mismo grupo,
en los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentard necesariamente una declaracion
indicando esta circunstancia y el nombre o denominacién social de las mismas, debiendo constar este
documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la
licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Auténomas y
registro voluntario de documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacion de A Coruna:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafnando la correspondiente
certificacién donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estaran
dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administracion pueda
solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o
vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de
documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacion Provincial de A Corufia, acompafaran
una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al numero de inscripcién en el
Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la
Diputacion Provincial de A Corufia (Ordenanza reguladora del registro de documentacion de empresas
contratistas de la Excma. Diputacién provincial de A Corufia, del registro de contratos y del registro de
convenios, publicada en el BOP Num. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados
documentos estén vigentes.

K) Autorizacion para la cesion de informacion relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
con el Estado en procedimientos de contratacion.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n®

segun D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra
- Titulo:

Autoriza a la Administracion contratante a solicitar la cesion de la informacion por medios informaticos o
telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y
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de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacion del expediente anteriormente indicado,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de
Caracter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de
Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de aplicacion,
siempre que el érgano de contratacion lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.
Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.
Contendra la siguientes Referencias Técnicas:

1.- Con caracter general:

A.1) Programa de trabajo:
Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas
unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de
caracteristicas. Debera incluir:
a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucion de las unidades de obra, que
refleje la continuidad y coordinacién de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, asi como la
definicién de la calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se
compromete a emplear en la obra.
b) Un grafico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de
barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en dias
naturales), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitacion. Cualquier
referencia en este grafico a importes distintos del presupuesto de licitacion, supondra la no admision de la
oferta.
c) Descripcion fotografica o en video de la obra: Se describird la forma en que se documentara
fotograficamente o en video el desarrollo y evolucion de las obras. Dicha documentacion se entregara a la
Administracion en la fecha del Acta de Recepcion.

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.
A.2) Actuacion medioambiental:
d) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicaran en la ejecucién de obra y en especial:
- reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales
- regeneracién de espacios

- Indicacién de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, excedentes o
procedentes de demolicion o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacion que acredite que los residuos de
construccion y demolicién realmente producidos en la obra han sido gestionados, segun lo dispuesto en el
art. 4.c del R.D. 105/2008.

B) Plan de control de calidad:

B.1) Plan de control interno de calidad

La oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la
empresa vaya a desarrollar durante la ejecucién de las obras, relativa, entre otros aspectos a:
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- control de calidad en los materiales a emplear
- control de calidad en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de obra
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir dentro
del control de calidad;

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicara para cada uno de los aspectos del
control de calidad: medios propios o externos: el licitador indicara si llevara a cabo el control de calidad
con personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

B.2) Porcentaje de control interno

El licitador indicara el porcentaje sobre el presupuesto de ejecucidon material que va a destinar a este
control interno.

El contratista debera especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a
realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

La Direccion de Obra podra solicitar en cualquier momento todos los informes, céalculos, derivados de este
programa de control interno de calidad.

Este programa tendrd caracter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerara
incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el
organo de contratacion podré optar por la imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del
presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.

La Administracién, a través de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego,
ordenara a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracién, que se
verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y
los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de ejecucion material de la obra.

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de valoracién, no se
computa el 1% minimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una empresa oferta el
3% de incremento de control de calidad externo, obtendra 9 puntos (de acuerdo con la valoracion del
ANEXO V) pero, a efectos financiacién por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a
contratar por la Administracion sera del 4% (3% ofertado por el adjudicatario mas 1% minimo obligatorio).

La oferta se realizara con arreglo al siguiente modelo:

Don..........ccovvuveuenn.. en nombre y representacion de la empresa ................... se compromete a financiar,
ademads del 1% minimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecucion material de la obra cuya
denominacion es la siguiente ..............cccccveeeecveneeencnneen. , ¥ por lo tanto la cantidad maxima a financiar es del
A 1%

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B) ...... %, para que la Administracion realice el control externo de calidad, con arreglo a lo
previsto en la clausula 12.2 del Pliego, que sera retenido por la Administracion en las correspondientes
certificaciones de obra.

(Lugar, fecha y firma)
(1) Expresado con seis decimales

E95135

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia Sello o Certificacion Mecanica
CON.- Negociado de Contratacién de Obras e Servicios
l “ 64.- SPELO
CONCEI_I_O DE Documento Expediente Fecha
SANTIAGO CONYIONU CON/40/2014 12-06-14 12:30

La misma Direccion fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

C) Esquema del plan de seguridad y salud:
Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habra de
seguirse durante la ejecucion de la obra, en aplicacion del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:

- Medidas de prevencién a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicacién del plan

- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacién de la organizacion establecida para prevencion de riesgos laborales y seguridad

- La realizacion de un analisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas.

- La acreditacién de algun tipo de auditoria periédica respecto a los resultados en materia de seguridad y
salud

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

2.- Con cardcter especifico:

Soélo para aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas del
contrato (ANEXO I) que este criterio sera objeto de valoracion.

- Propuesta de Reduccién de plazos de Ejecucion (expresado en dias naturales):

La empresa presentara una memoria sobre la organizacién del proceso constructivo, en la que -en su
caso, razonando las ventajas que signifique para la Administracién- se expresara una propuesta,
debidamente justificada, de reduccién en los plazos de ejecucion.

Dicha memoria contendra un programa de ejecucion de las obras, describiendo mediante diagramas los
tiempos (expresados en dias naturales) actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades
monetarias oficiales).

3.- Justificacion, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un nimero de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2%.

4.- indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta economica”.
Contendra la proposicién econdmica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como Anexo |l
de este Pliego.

B) PROCEDEMENTO CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZON DA CONTIA

As solicitudes de participacion presentaranse en duas sobres. Sobre D: sobre relativo aos criterios de
seleccion baseados na solvencia dos licitadores e Sobre A: Documentacion

O sobre D: sobre relativo aos criterios de seleccion baseados na solvencia dos licitadores contera a
seguinte documentacion:

Solvencia econdémica y financiera
E10g135
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1. Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ambito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como méaximo a los tres ultimos ejercicios disponibles
en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica en los contratos de obras.

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de
contratacion por la autoridad competente.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que
ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompafada
de los documentos acreditativos correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de las obras.

d) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los
tres Ultimos afos, acompafada de la documentacién justificativa correspondiente.

e) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.

Ademas de lo establecido en los apartados anteriores, el licitador debera presentar:
- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de
los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacién académica y profesional.

B) n? de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo
que se indica en el presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del
presente Pliego, requerira autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el
cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacién de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacién
incompleta no podrd ser objeto de subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinard la exclusién de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes
donde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacién esencial a
los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el 6rgano de contratacion podra optar por la
imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

Sobre A: Subtitulado “Documentacion” contendra la siguiente documentacion:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucién o Modificacién en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion Mercantil que le sea aplicable.
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Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacién, estatutos o acto fundacional, en el que
conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro
Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Codigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espanolas de Estados Miembros de la Unién Europea se acreditara
mediante la inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan
establecidos o mediante la presentacién de una declaraciéon jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas no espafnolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
(Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la inscripcién en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la presentacién de una declaracion
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacién (Disposicion Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién Diplomatica
Permanente de Espania en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique
el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Union Europea
deberan justificar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente Esparnola, en la que se
haga constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participacién de empresas
espariolas en la contratacion con la Administracion en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con
las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial de
Comercio.

A-6) Disposicién comun a empresas extranjeras (comunitarias 0 no comunitarias): declaracién de sometimiento
a la jurisdiccién de tribunales y juzgados espanoles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccién de los
Tribunales y Juzgados espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espaia.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados
o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera acompanarse
poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracién
contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripcion sea
exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberan bastantearse previamente por el
Secretario de la Corporacién o funcionario habilitado.
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E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente
modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle n®

en nombre propio o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra
- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u érganos de direccién estan incursos en prohibiciones de
contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacion
F.1 Documento de clasificacion empresarial: Certificacion expedida por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Ministerio de Hacienda (u 6rgano correspondiente de la Comunidad Auténoma de Galicia de
estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de
gue se exija clasificacién con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro
de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espanolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificadas sera suficiente que acrediten ante el 6rgano de contratacién su solvencia econémica y financiera
por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relacién de
las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, acompanada de certificados de buena ejecucion
para las més importantes.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacion de cada una de
ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el
articulo 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

1) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacién con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en
los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentara necesariamente una declaracién indicando
esta circunstancia y el nombre o denominacién social de las mismas, debiendo constar este documento en cada
una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Autonomas y registro
voluntario de documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacion de A Coruha:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompanando la correspondiente
certificacién donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estaran
dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administracién pueda solicitar
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aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar 0 comprobar la exactitud o vigencia de los
mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentacion de
empresas contratistas de la Excma. Diputacion Provincial de A Corufa, acompafaran una copia del informe
relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nimero de inscripcion en el Registro y en consecuencia las
Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputacion Provincial de A Corufa (Ordenanza
reguladora del registro de documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputaciéon provincial de A
Corunia, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Num. 64 de fecha 20 de marzo
de 1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorizacion para la cesion de informacion relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con el
Estado en procedimientos de contratacion.

Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n®

segun D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucion de la obra
- Titulo:

Autoriza a la Administracién contratante a solicitar la cesion de la informacion por medios informaticos o
telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la
Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacion del expediente anteriormente indicado, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de aplicacion, siempre que el drgano de contratacion lo
estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.
Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los documentos
que lo integran, enunciado numéricamente.

El érgano de contratacién, previos los informe técnicos correspondientes y a propuesta de la Mesa de
Contratacién y con arreglo a los criterios basados en la solvencia econdmica, financiera y técnica invitara a las tres
empresas que obtengan la mayor puntuacién en esta fase para que presenten la documentacién detallada en los
sobres B y C, de la clausula 12.I1 en el plazo de quince dias naturales contados a partir del siguiente al de la
recepcion de la invitacion escrita

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompafien a las proposiciones habran de ser originales. No obstante, se admitiran
fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido
compulsadas con sus originales.

14) Garantia provisional.
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En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de la constituciéon de la
garantia provisional.

15) Criterios de adjudicacion.
15.1 Los criterios para la adjudicacién del contrato son los que figuran en el anexo IV.

En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el importe a que se refiere el art. 177.2 del TR.LCSP, la
Mesa de Contratacion (en los procedimientos negociados con publicidad obligatoria por razén de la cuantia, o
cuando se hubiere constituido con caracter potestativo) debera formular propuesta de adjudicacién al 6rgano
de contratacién.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracion, dos o0 mas empresas empaten en la mayor
puntuacion tendra preferencia en la adjudicacién aquella empresa que tenga en su plantilla mayor nimero de
trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de acuerdo con lo establecido en la Disposicién Adicional 42
de la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacién de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP num. 63 de fecha
17 de marzo de 2000).

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposiciéon no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el modelo establecido, o0 comportase error manifiesto
en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en resolucion motivada.

La Administracién tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion mas ventajosa,
mediante la aplicacién de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor
econdémico de la misma, o declarar desierta la licitacion, motivando en todo caso su resolucién con referencia a
los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

15.3 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que la renuncia a la
adjudicacién del contrato 6 a la ejecucién de la obra, realizada en cualquier fase de tramitacién del expediente
(a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes 6 después de: a) la apertura de
plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacién, ¢) la adjudicacién, d) antes de la formalizacion del contrato,
e) la comprobacién del replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la recepcién, etc. faculta a la
Corporacién a que proceda a la incautacién de la garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacién por
los dafios y perjuicios causados a la Administracidn contratante y demas consecuencias previstas en TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia provisional, la Corporacién
podré exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para la indemnizacion de dafos y
perjuicios.

15.4. En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacion se concretara por el Organo competente de la Corporacion la
designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Direccién de la obra se realice
mediante contrato de servicios previa la tramitacién del correspondiente expediente de contratacion.

16) Adjudicacion
16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacion por la Mesa de Contratacién se requerira al licitador que
hubiera presentado la oferta mas ventajosa para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion, excluido el impuesto
sobre el Valor Ahadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP.
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La Administracién podra rehusar la admision de avales y seguros de caucion provenientes de entidades, que
se encuentren en situacién de mora frente a la Administracion contratante como consecuencia del impago de
obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores avales o seguros de caucién, y que mantuvieren
impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales
después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes
de constituir el aval o el seguro de caucién debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto
en esta clausula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o
seguro fuere rechazado por la Administracién.

c¢) Acreditacién de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.d) y 61.2.e) del TR.LCSP

16.3 El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcién de la documentacién.

16.4 La adjudicacidn se notificara a los licitadores y simultaneamente se publicara en el perfil de contratante.

lll.- Formalizacion del contrato.

17) Formalizacion del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 y 156 la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato el 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificacién para la
formalizacion.

b) En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y en la fecha que sefale la
Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podra acordar la incautaciéon sobre la garantia definitiva del importe de la garantia
provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacion fueran imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los
danos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
IV.- Ejecucion del contrato.

18) Acta de comprobacion del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizaciéon del contrato se efectuard la comprobacién del Replanteo, en la
fecha en que la Administracion sefiale, quedando obligado el contratista, previa notificacion, a acudir al mismo y
suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobaciéon de Replanteo su ausencia se
considerara como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el articulo 237 del
TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacién apertura centro de trabajo
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El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

El adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con
caracter previo al comienzo de los trabajos ,documento cuya presentacion debera exhibir el contratista al director
de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, se dara por aquel la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente
en el Acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relacion de subcontratistas y
suministradores.- Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio
de las obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos
especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relacion de
subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Clausula 35
del presente Pliego.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la Corporacion previo informe
del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacién la aprobacion del Plan de Residuos en los casos que
proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacién, a propuesta del Técnico Director podra
eximir al contratista de la presentacion del programa de trabajo.

En ningln caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para las obras plurianuales.

19) Carteles y senales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel
relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que senale la Administracion Provincial. Dicho cartel
deberd mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el contratista
durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista esta obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de obras, peligro,
precaucion, desviacién, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de la Circulacion y normativa de
Prevencion de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras
hasta su total terminacién, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de
esta Clausula.

19.2.- Fotografias.
El adjudicatario debera acompafar a cada certificacién de obra las siguientes fotografias por triplicado:
a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.
En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar a la Administracion el reportaje fotografico
o0 en video relativo al desarrollo, ejecucién y finalizacion de las obras en sus distintas fases. La citada
documentacion podrd utilizarse por la Administracion libremente y sin limitacion temporal.

20) Ocupacion de terrenos.
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El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de la
direccion.

21) Desarrollo de los trabajos.
21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones
exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién que la integra, asi como de conformidad con la
instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el
Derecho comunitario en los términos establecidos en el articulo 117 del TR.LCSP.

Asimismo, deberda utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las condiciones exigidas
por la buena practica de la construccion.

21.2.- Recepcion y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra
previo examen y aceptacion por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste senale, para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su
examen debera comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacién de la devolucion de la
garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucién de la obra contratada y de las faltas que en ella
hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la
Administracion hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones
parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos
en la construccidn, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el
Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes de la aprobacién de la devolucién
de la garantia definitiva, la demoliciéon y reconstruccién de las unidades de obra en que se den aquellas
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafos y perjuicios que se manifiesten durante el término de quince afios a contar desde
la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 236 del TR.LCSP.

22) Direccion e inspeccion de las obras.

La direccién e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y en
su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de
noviembre de Ordenacion de la Edificacién), el cual dictara las instrucciones necesarias al contratista para la
normal y eficaz realizacion de aquellas y sefalara el ritmo de ejecucién conveniente, mediante las anotaciones
correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacion podra inspeccionar las
obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporacién.

23) Legislacion laboral y Seguridad Social.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

24) Prevencion de riesgos laborales.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y
prevencion de Riesgos Laborales.

24. bis) Produccion y gestion de residuos.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccién y gestion de residuos.
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25) Responsabilidad. Dafos.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios y acciones de
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguird hasta que haya expirado el plazo
de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafos causados a la Administracién
Contratante 6 a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales darios serd inmediatamente exigida por la via de apremio
administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar sefialado y en el
plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depdsito.

27) Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacién de los materiales e instalaciones, sin que tenga
derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobacién de la
devolucion de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacién, aire acondicionado,
vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente, bien a través de una empresa
especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantia establecido en la clausula
37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.
El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacién de anuncios de Licitacion en diarios
oficiales y medios de comunicacién que se detallan en el Epigrafe 13 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Publicos que pesen sobre el
contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obtencién la licencia de obras o Impuesto
sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo
establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracion, la realizacién de
aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de
transformacién, aparatos elevadores, climatizacién, etc.), que sean necesarios para la aprobacién por los
organismos competentes de la administracidn, asi como la tramitacion ante dichos organismos y pago de las tasas
correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administracion, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego, ordenara
a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracion, que se verifiquen los
ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de
la obra o, en su caso, del el porcentaje que, excediendo de este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el
adjudicatario, con arreglo al siguiente modelo:

La misma Direccidon fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicién general al efecto, ni establezca
tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.
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Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo establecido en la
clausula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigira la Administracién a través de la direccién facultativa, tanto en lo
que se refiere al programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente Pliego, y de
conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposicion transitoria 62
del TR.LCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que las Administraciones tienen la
obligacién de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de
los 40 dias siguientes a la fecha de la expedicién de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligacion de abonar
el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 serd dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que
acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, adn en el caso de que cuente con
la autorizacién de la direccion, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el
Presupuesto la dotacion necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracién demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se
refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones
Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacion contenga algun
error u omisién, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacion,
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta
qgue se subsanen los defectos que contuviera la certificacién, computandose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedicién de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algun error u omisiéon o ésta no se hubiera presentado en el Registro
General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera
superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacién tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen, si la demora de la Administracion fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP y en las
condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccién Facultativa realizard& mensualmente y en la forma que establezca el Pliego de
Prescripciones Técnicas, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direcciéon con la suficiente antelacion, a fin de
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que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracién sobre el particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de
obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactara mensualmente la
correspondiente relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirdan tomando como base la relacion valorada y se
tramitaran por la Direccion Facultativa en los dos dias siguientes del periodo que correspondan previa la
audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades previstas sin que
en una unica certificacion se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificardn contra certificaciones mensuales acompanadas de relacion valorada
expedidas por la Direccién Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u érgano competente de
la Corporacion. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el de la
certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales
acopiados necesarios para la obra previa autorizacién del érgano de contratacion que tendra por Unico
objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacion justificativa de la propiedad o
posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como Utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las cantidades anticipadas, para
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo
elaborara la Direccién de Obra acompanandolo con la relacién valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relaciéon valorada mensual
0 en otra independiente.

3. A efectos del célculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el coeficiente de
adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en
los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposicién de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara por la direccion de la obra,
no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracién resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la
anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se procedera al abono que corresponda al
crédito disponible de la anualidad del ejercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
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1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razon de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado de acuerdo con la
normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales
que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de
obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilizacién de
aquéllos.

c) El calculo de la cantidad a abonar debera acompafiarse de una memoria explicativa de los resultados
obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucién se estara a lo dispuesto en el
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucién previa del correspondiente aval por el importe
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la
TR.LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de éstas garantias a medida que vayan
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administracion,
podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion, sera requisito
imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. A tal efecto, se considerara que la
notificacién se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del
crédito, la toma de razoén en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el mandamiento de pago habra
de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesion se ponga en conocimiento de la Administracion,
los mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Si el retraso en la ejecucién de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se le habia senalado el érgano de
contrataciéon podra concederla por un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi
como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucidon en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de
las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccién de plazo de ejecucién y la demora fuera
imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior seran las siguientes:

| REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucion) | Penalidades |
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Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por
parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucién con imposicidn de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningun caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién técnica de la modificacién y la
aprobacion econdmica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccion de la modificacion del proyecto debera darse audiencia al redactor del
proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al 6rgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobacion correspondera al érgano de contratacién, previa audiencia al contratista,
fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1% s6lo podran introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobacion cuando éstas consistan en la alteraciéon en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el limite previsto en el mismo se
irdn incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podran ser recogidas y abonadas en las certificaciones
mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposicion final segunda de la
TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP habran de ser recogidas tales variaciones en la
propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacion final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de
conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V del libro | del TR.LCSP

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccién de unidades de obras, el contratista no tendré
derecho a reclamar indemnizacién alguna,

La modificacién del contrato no podré realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion
o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, debera procederse a una nueva contratacion de la
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prestacidon correspondiente, en la que podra aplicarse el régimen establecido para la adjudicacién de contratos
complementarios si concurren las circunstancias previstas en los articulos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion:
La modificacion no podra exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacién:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacién de la prestacién contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacciéon del proyecto o de las
especificaciones técnicas.

b. Inadecuacién del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geoldgico, hidrico, arqueoldgico,
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicacién del contrato y que
no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena
practica profesional en la elaboracion del proyecto o en la redaccion de las especificaciones técnicas.

¢. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacién de la prestacion en los términos
inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacién avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que
su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con
posterioridad a la adjudicacion del contrato.

e. Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanisticas, de
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicacién del contrato.

2. La modificaciéon del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no podra alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion, y debera limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran las condiciones esenciales
de licitacion y adjudicacion del contrato en los siguientes casos:

a. cuando la modificacién varie sustancialmente la funcién y caracteristicas esenciales de la prestacion
inicialmente contratada.

b. cuando la modificacion altere la relacion entre la prestacién contratada y el precio, tal y como esa
relacién quedd definida por las condiciones de la adjudicacion.

c. cuando para la realizacién de la prestacion modificada fuese necesaria una habilitacion profesional
diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas o en menos, el 10 % del precio de
adjudicacion del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podré superar
este limite.

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la
modificacion, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacion otros interesados, o que los licitadores
que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los precios aplicables a las mismas seran fijados por la
Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacion podrd contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
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34.4.- Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato aumente el precio del mismo, se reajustara
la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicacién (IVA excluido )
Esta garantia debera constituirse dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacién de
aprobacion de la modificacién. La no constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucion
del contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estara, ademas, a lo
dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputacion.

35) Cesion de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente
la autorizacién del 6rgano competente de la Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el
articulos 226 del TR.LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la
autorizacién expresa por el érgano de contratacion de la cesion. La no constitucién de la garantia dentro de
dicho plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

b) Subcontratacion

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacién parcial de las obras sin obtener previamente
la autorizacién del 6rgano competente de la Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el
articulos 227 y 228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con
terceros no podran exceder dentro del porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de subcontratacién, establecido en el Epigrafe
4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, se considerara incumplimiento de sus obligaciones
contractuales esenciales y en consecuencia dara lugar a la resolucion del contrato con incautacion de garantia
e indemnizacién por danos y perjuicios a la Administracién Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones establecidas en la Ley
32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion el el Sector de la Construccion y Real Decreto
1109/2007 de 24 de Agosto por por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccién.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los
plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TR.LCSP.

36) Recepcion de las obras y certificacion final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su terminacion,
con una antelacion minima de 45 dias habiles.

La recepcién de las obras se realizard como maximo dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras.
Todo ello de conformidad con el articulo 235 del TR.LCSP.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacién el representante de la Administracién le remitira un ejemplar para que en el plazo de diez
dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacién.

Del resultado de la recepcién se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando un ejemplar
original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podré concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién debera aprobar la
certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidaciéon del contrato
En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la clausula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista,
debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.
El plazo de garantia tendra una duracion de un afio a contar desde la recepcién de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacién de las obras, siguiendo,
en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los dafos intrinsecos que en
ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su reparacién
se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa del contratista.

38) Liquidacion y devolucion de la garantia definitiva.
A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la obra,
de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TR.LCSP
(Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucidon o cancelacién de la garantia y a la
liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas ultimas lo dispuesto en el
art. 216. del TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director facultativo procedera
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el 6rgano de contratacién
podra ordenar la ejecucién de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la
obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere suficiente, y si el importe de la
reparacion excediera del importe de la garantia se exigira el abono de dichos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Sera de aplicacién lo establecido en el apartado A de la presente clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista debera ser financiado
integramente por el Ayuntamiento contratante.

Cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del contratista debera ser financiado integramente por el
Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucion.
Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el articulo 225 y 239.

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucién de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan sometidas
expresamente a la legislacién de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso de la
Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la Constitucién asi como las demas
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacién, resolucién y efectos de este contrato
seran resueltos por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos habrd lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de
dicha Jurisdiccién, previa interposicion, en su caso, del recurso de reposicién potestativo y sin perjuicio de la
interposicion de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere
el articulo 40 del TR.LCSP, los interesados podran interponer el recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION ARMONIZADA

|a) contrato no sujeto a regulacion armonizada

1. PROYECTO Proxecto de renovacion de pavimentos da rua Rapa da Folla, incluidas no POS 2014
da Excma. Deputaciéon Provincial da Coruna.

1.bis. CODIFICACION

A. Clasificacion Nacional de productos

por Actividades (CNPA-2009) 452

45233200-1 Traballos diversos de pavimentacion
45233140-2 —Obras viales

B. Vocabulario comun
de contratos

2. PRESUPUESTO

b) Obras plurianuales |37.434,22 euros IVE aparte

3 APLICACION

PRESUPUESTARIA

050 45400 61900 MEDIO RURAL. OUTROS INVESTIMENTOS DE
RESPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS. POS 2014 2 PPROV 35, de
acordo con la siguiente distribucion por anualidades, y, condicionado por lo
tanto a su inclusion en el correspondiente jercicio presupuestario:

Anualidad 2015. 27.150 euros.
Anualidad 2016 18.145’41 euros.

4. PLAZO DE EJECUCION:

FIJADO EN EL PROYECTO: Cinco semanas.

REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
aplicable

no

4- BIS PORCENTAJE
SUBCONTRATACION

Maximo 60 % del precio de adjudicacion

5. CLASIFICACION:

NON SE ESIXE.

6. FORMA Y MEDIO DE
CONSULTA Y LUGAR DE
PRESENTACION

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA:

A) Consulta a tres empresas

B). LUGAR DE PRESENTACION: Rexistro xeral do Concello de Santiago
(R/ Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago de Compostela)

7. PLAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES

Ocho dias naturales a contar desde el dia siguiente al de la recepcion de
la invitacién.

8. PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Direccion pagina web: www.santiagodecompostela.org

8.2 Publicacién de adjudicacion (indicar la opcion elegida): b) en perfil de
contratante

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% del importe de adjudicacién

Mesa de contratacion:

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de espazos cidadans, dereito a vivenda e mobilidade ou, no seu defecto,
calquera outro/a no/a que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

Un arquitecto municipal.

O director da asesoria xuridica municipal, ou persoa que o substita.
A interventora municipal, ou persoa que a substitla.

Secretario: 0 Xefe de seccién de contratacion, ou persoa que o substitda.
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A efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacién convocaranse 6s membros que a
integran mediante fax ou correo electrénico.

OTROS DATOS:
INFORMACION: Concello de Santiago, Seccién de Contratacion.
TELEFONO: 981-54.30.33. CORREO ELECTRONICO: contratacion@santiagodecompostela.org
PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.org
LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: : www.santiagodecompostela.org
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION
D. con domicilio
en calle
nQ
teléfono
fax(optativo) direccion de correo electrénico (optativo)
N® con D.N.. (o Pasaporte o documento que Ilo sustituya)
N® actuando en nombre propio (o en representacion
de D.NI. o C.LF. N¢ y con domicilio en
calle n® teléfono
fax  (optativo) direccion de correo electrénico  (optativo)

Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicacién de la ejecucion de las obras
comprendidas en el Proyecto de Proxecto de renovacion de pavimentos da ria Rapa da Folla, incluidas no
POS 2014 da Excma. Deputacion Provincial da Coruia y a cuyos efectos hace constar que:

19.- Ofrece el siguiente precio:

A)PreciosinIVA........cooiiiiiii Euros) .
B) Impuesto sobre el Valor Ahadido (IVA) % ........... importe ......... euros
C) TOTAL(A+B) eevieiiien. EUROS

2°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares
del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacion técnica que lo integra.

3%.- Acompafa la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
4°.- Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):

a) __ No concurre con empresas vinculadas.

b) __ Concurre con la/s siguiente/s empresa’/s:

Denominacién

CIF

En a de de201

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO lll: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION

(1) B. REFERENCIAS TECNICAS

C. OFERTA ECONOMICA

D. CRITERIOS DE SELECCION BASADOS EN LA SOLVENCIA

Proposicién para tomar parte en la contratacion de las obras de Proxecto de renovacion de pavimentos da

rua Rapa da Folla, incluidas no POS 2014 da Excma. Deputacion Provincial da Corufa

12.

presentada por

Teléfono

Fax
En a de de 201
(1) Indicar sobre A, B, C o D segun la documentacién que comprenda, conforme a lo dispuesto en la clausula
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION
A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

a) Oferta Econémica: ......... 50

De acuerdo con la formula elaborada por la Facultad de Matematicas

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACION,

Fdo.: Luis Jaime Rodriguez Fernandez
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ANEXO V AL PLIEGO-TIPO DE C[_AUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE
REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico en su redaccién dada por la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién la documentacion
a que se refiere el art. 146.1 del TRLCSP, a presentar en el Sobre A: Subtitulado “Documentacién” prevista en
la clausula 12 de este Pliego, podra ser sustituido por una declaracion responsable del licitador indicando que
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. En tal caso, el licitador a
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el érgano de contratacion, previamente
a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos

De conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Trigésimo Tercera del TRLCSP en su redaccion
dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la
creacion de empleo, procede complementar la clausula 31.4.1 en los siguientes términos:

“El contratista tendra la obligacion de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes
entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al 6rgano administrativo o
unidad a quien corresponda la tramitacion de la misma.

Datos que deberé contener la factura correspondiente:

1.- Identificacion del o6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica -
(datos a cubrir por la Administracion contratante)

2.- Identificacién del érgano de contratacion: - (datos a cubrir por la
Administracion contratante)

3.- Destinatario: - (datos a cubrir por la Administracion contratante)”

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico en su redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio,
de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, la clausula 30
quedard redactada del siguiente modo:

“30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente pliego y de
conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de conformidad con el art. 216 TRLCSP
en su redaccién dada por la disposicién final séptima de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo, la Administracion tendra la obligacion la
obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones
de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222.4.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aln en el caso de que cuente con la
autorizacién de la direccion, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto
la dotacion necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracién se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
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3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera de haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacién del
servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracion debera aprobar las certificaciones
de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacién del
servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitacién.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad,
si procede, y efectuado el correspondiente abono

En el supuesto de que alguna certificacion contenga algun error u omisién, y el contratista no hubiera advertido en
el momento de prestar conformidad a la certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo
para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacion,
computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicion de la certificacion
subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algin error u omisién o ésta no se hubiera presentado en el Registro
General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera
superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de antelacién tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen, si la demora de la Administracion fuera superior a seis meses. (art. 216.6 en su redaccién dada por la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP y en las
condiciones sefaladas en la clausula 31.5 del presente pliego”.
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INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Proxecto de renovacion de pavimentos da rua Rapa da Folla,
incluidas no POS 2014 da Excma. Deputaciéon Provincial da Corufa”, quen subscribe informa que, de acordo
co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico (en adiante TRLCSP), nos
atopamos ante un suposto de contrato de obras, de caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a)
da TRLCSP, e en consideraciéon a sua contia pode tramitarse por procedemento negociado, regulado nos artigos
169 a 171 da TRLCSP sen necesidade de publicidade consonte 6 artigo 177.2 da TRLCSP, solicitando como
minimo 3 ofertas a empresas capacitadas para a realizacién do obxecto do contrato (art.178 TRLCSP).

En canto as actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras, estarase 6
disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacion a este procedemento o prego de clausulas administrativas particulares aprobado pola
Excma. Deputacion Provincial da Coruria no Pleno do 25.05.2012 no que se define o obxecto do contrato e a sua
codificacion na nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta do
contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboard o prezo que aparece expresado
claramente con individualizacién separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a sua normativa de desenvolvemento, en atencién & procedemento de
adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacién ordinaria, ven referido & totalidade do obxecto do contrato e
incorpora 0s documentos 0s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado pola Intervencién
municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e
dispofiendo o inicio do procedemento de contratacion.

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2015.

O XEFE DE SECCION,

Asdo.: Roman Otero Ferreiro

Conforme o director da asesoria xuridica,

Asdo.: Francisco Javier Castifieira Izquierdo
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