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INFRACCIONS URBANISTICAS (esting
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wiuXEFATURA DE SECCION E
CONTRATACION.-CONCELLO DE SANTIAGO

e RO A AP

INFORME XUSTIFICATIVO DA NECESIDADE E IDONEIDADE DA CONTRATACION

EXPEDIENTE: EXECUCION DE SENTENZA P.0.4387/1991.0BRAS DE REPOSICION DE
LEGALIDADE RUA GARCIA PRIETO 9/11.-SANTIAGO DE COMPOSTELA.

A Lei 972017, do 8 de novembro, de contratos do sector pablico, pola que se traspofien ao
ordenamento xuridico espafiol as directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 establece no seu artigo 28 que as
entidades do sector publico non poderan subscribir outros contratos que aqueles que sexan
necesarios para cumprir € realizar os seus fins institucionais. Para ese efecto, a natureza e
extensidn das necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato proxectado, asi
como a idoneidade do seu obxecto e contido para satisfacelas, cando se adxudigue por un
procedemento aberto, restrinxido ou negociado sen publicidade, deben ser determinadas
con precision, deixando constancia diso na documentacién preparatoria, antes de iniciar o
procedemento encamifado a stia adxudicacién.

Pois ben, no AUTO de 15 de outubro de 2018 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
ditado pola sala do contencioso administrativo, scc.2 no P.0.4387/1991, requirese ao
Concello de Santiago que con urxencia acometa a execucidon das obras de restauracion da
legalidade no edificio sito en Rua Garcia Prieto 9-11 de Santiage de Compostela.

Formalmente, acorda:

‘Que ESTIMANDO en parte la solicitud presentada por el Procurador D. GABRIEL
ARAMBILLET PALACIO, en nombre y representacion de la Comunidad de Propijefarios del
Edificio sito en la Calle Garcia Prieto 9-11 de Santiago de Compostela:

1.- Requerir al Ayuntamiento de Santiago para que en el plazo de 2 meses proceda a
redactar y presentar un plan de etapas para llevar a cabo la ejecucion de la sentencia,

2.- £l Ayuntamiento, antes de acometer las obras, debera cuantificar de forma aproximada
los perjuicios de todo orden que previsiblemente sufriréan los vecinos y garantizar su

indemnizacion.

3.- Todo lo anterior debera estar cumplido en el plazo maximo de 6 meses desde /la
notificcién de la presente resolucion.
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Por Decreto do 31.10.2005 ordénase a dona Maria Concepcion Casal Devesa (NIF: 332 207
08Z) a execucién das cbras necesarias para adecuar o construido en Rua Garcia Prieto n®s
9/11 a licenza concedida por acordo da Comisién de Goberno do 25.04.1988, tendo en
conta que a Sentenza ditada polo TSXG o 07.04.1893 ratificada polo TS o 18.05.1999
declara nulo o acordo da Comisién de Goberno do 21.01.1991 poio que se concede a
licenza de legalizacién das modificaciéns executadas na edificacion.

A obrigada non dou cumprimento ao ordenado polo que se acordou a execucion forzosa do
ordenado.

As obras executaranse a fravés de empresa contratada ao efecto posto que o conceilo
carece de medics persoais € materizis para executar unha obra destas caracteristicas.

Por outra banda, de acordo co establecido no artio 104 da Lei da Xurisdiccion Contencioso
Administrativa & obriga desta Administracién executar a sentenza, e asi foi requerido polo
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

DATOS PARA A TRAMITACION DO EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.UNIDADE RESPONSABLE DO SEGUIMENTO E SUPERVISION DA CONTRATACION

Centro xestor propofiente: 7
Persoa responsable do seguimento: A arquitecta municipal Dona Aurea Soto Vazquez

2. OBXECTO DO CONTRATO

O obxecto do contrato & EXECUCION DAS OBRAS DESCRITAS no Proxecto Basico e de
Execucién de remodelacién do edificio n® 9-11 da Rua Garcia Prieto (modificado) de data
Decembro de 2.010 presentado en data 12/01/2.011 elaborado por Arquitav Arquitectos
S.L.P. e asinado polo arquitecto Alfredo Varela Nogueira colexiado n°® 2.140 do C.OAG. e
aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesién ordinaria que tivo lugar o dia 29 de marzo

de 2011.
3.-PROCEDEMENTO DE LICITACION

Procedemento aberto simplificado

4.- DIVISION POR LOTES
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NON PROCEDE xa que a realizacion independente das diversas prestacions comprendidas
no obxecto do contrato dificulta a sta correcta execucion desde o punto de vista técnico;

(ART 99).
5. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR

A execucion da sentenza 347/1993 dictada pola sala do Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificada en casacion polo Tribunal Supremo no
recurso de casacion 3071/1993 o 18 de maio de 1999, asi como 0 AUTO de 15 de outubro
de 2018 e reposicién da legalidade no edificio siro en Rua Garcia Prieto 9-11.

6.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA E OUTROS REQUITISTOS DE SOLVENCIA

TECNICA.
A cubrir pole servizo de contratacién .

7.- NOMENCLATURA (CPV)
A cubrir polo servizo de contratacién

8. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

Presupuesto de ejecucién material (P.EM.)........................ 197.388,90
13% degastosgenerales .................coie i e 25.660,56
6% de beneficio industrial ..........c.coviii 11.843,33
Presupuesto de ejecucién por contrata (P.E.C. = P.EM. + G.G). 234.892,79

9. PARTIDA ORZAMENTARIA
Non existe consignacién orzamentria no orzamento en vigor para o gasto derivado da

contratacion. Dada a premura no inicio do procedemento de licitacion procede comprometer
o gastc con cargo ao vindeiro exercizo orzamentaric anticipandoo .

10.-TIPO MAXIMO DE LICITACION
O autor do proxecto presentou o 15/11/2018, o orzamento actualizado do “ Proxecto basico

e de e xecucion de remodelacion de edificio sito en ria Garcia Prieto 9/11"( modificado)
presentado o 12/012011 para a sua licitacion:

CAPITULO - IMPORTE (€)

1 ACTUACIONES PREVIAS ... e, 13.929,99

2 ESTRUCTURA ... 00, . B7.447,05

3 ALBANILERIA ... 31.804,97

4 CARPINTERIAINTERIOR ......ccooiiiiiiii e e 3,964,092

5 CARPINTERIAEXTERIOR .......cooiiiiiiiicie i vee e 10015372
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6 INSTALACION ELECTRICA ... e, 7.946,92
7 INSTALACIONES DE FONTANERIA ..., 6.568,54
8 PROTECC. CONTRA INCENDIOS ... 2.536,65
9 INSTALACION GAS ... ... i 38.038,20
10 PINTURA .. : 1032754
11 GESTION DE RESIDUOS et e 1.278,23
12 SEGURIDAD Y SALUD ... e e e 3.282,17
Presupuesto de ejecucion material (P.EM.)........................ 197.388,90
13% de gastos generales .............ccoooiviiiiiiin i 25.660,56
6% de beneficio industrial ............cooco i 11.843,33
Presupuesto de ejecucion por contrata (P E.C.=P.EM +G.G). 234.892,79
21% IVA .. e e ey e e 49.327.49

Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (P.E.C. = P.E.) 284.220,28
11.-PRAZOS DE EXECUCION MAXIMOS

Catro meses

12.- ABOAMENTOS A EMPRESA CONTRATISTA

Pago UNICO

13.-CRITERIOS DE ADXUDICACION

Precio
Execucion da obra simultaneando os traballos co uso de vivenda , non asi cos usos

desenvovitos nos sotos -3,-2,-1, planta baixa salvo accrso e na planta baixocuberta.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2018

Concelleiro Delggado de Espazos cidadans
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